ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

 на выполнение проектной документации
«Технический проект разработки месторождения запасов угля открытым способом в лицензионных границах участков недр
«Березовский Западный», «Березовский Западный – Прирезка» и «Березовский Центральный» ООО «Разрез «Березовский»
	Перечень основных данных требований 
	Основные данные и требования

	1
	2

	1. Заказчик
	ООО «Разрез «Березовский»

	2. Основание для проектирования
	Перспективный план развития горных работ ООО «Разрез «Березовский», лицензии на право пользования недрами КЕМ 12921 ТЭ, КЕМ 02190 ТР и КЕМ 01986 ТЭ. 
Вовлечение дополнительных площадей для отвалообразования.

Актуализация фактического положения горных работ и перспективных решений по отработке.

	3. Наименование и местоположение проектируемого объекта
	Участок открытых горных работ «Березовский Западный» (КЕМ 12921 ТЭ, КЕМ 02190 ТР) Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области,
Участок открытых горных работ «Березовский Центральный» (КЕМ 01986 ТЭ) - Прокопьевский муниципальный округ Кемеровской области и Новокузнецкий муниципальный район Кемеровской области.

	4. Особые условия строительства, район, пункт и площадка
	Кемеровская область, Прокопьевский муниципальный округ и Новокузнецкий муниципальный район 
Сейсмичность района строительства принять по карте ОСР-97А

	5. Срок выполнения проектной документации и перечень необходимых работ
	Срок выполнения проектной документации и получение необходимых экспертиз и согласований согласно календарному графику договора.

Перечень необходимых работ и согласований представить в составе договора с поэтапной оплатой этих работ.

	6. Проектная организация - генеральный Подрядчик по проектной документации
	Определится тендером

	7. Источники инвестирования
	Собственные и заемные средства Заказчика

	8. Геологические материалы
	Участок открытых горных работ «Березовский Западный» (лицензии на право пользования недрами КЕМ 12921 ТЭ, КЕМ 02190 ТР):

Протокол ТКЗ Сибнедра №1505 от 04.03.2021г.

Протокол ТКР Кузбасснедра №375-т/2022 от 26.01.2022г.

Участок открытых горных работ «Березовский Центральный» (лицензия на право пользования недрами КЕМ 01986 ТЭ):

Протокол ТКЗ Сибнедра по Кемеровской области №1468 от 04.03.2020г.
Протокол ЦКР-ТПИ Роснедр №291/21-стп от 26.10.2021г.

Протокол ЦКР-ТПИ Роснедр №89/22-стп от 26.05.2022г.

	9. Марочный состав углей
	каменные угли марки Т, окисленные.

	10. Проектная мощность
	Производственная мощность: установить проектом и согласовать с заказчиком.
В процессе проектирования согласовать календарный план добычи с заказчиком.

Обосновать возможность отклонения значений производственной мощности от основных показателей. Максимальное значение обосновать горно-геологическими факторами и производительностью оборудования. Минимальное значение обосновать экономическими расчетами и точкой безубыточности.

Предусмотреть в дополнении три календарных плана отработки участка. 

Расчет коэффициента вскрыши выполнить в соответствии с фактическим состоянием горных работ.
Расчет потерь угля согласовать с Заказчиком.

	11. Основные технико-экономические показатели
	Определить проектом

	12. Стадийность проектирования
	Проектная документация

	13. Режим работы на: добычных, вскрышных и буровых работах
	- Для открытых горных работ: 365 рабочих дней в году, 2 смены в сутки продолжительностью по 12 часов;

- Для обогатительной фабрики — 365 рабочих дней в году, 2 смены по 12 часов;

	14. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО ЧС, мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности
	Выполнить раздел ИТМ ГО и ЧС отдельной книгой.   

Выполнить раздел мероприятия по пожарной  безопасности отдельной книгой.

Раздел ГО ЧС должен соответствовать техническим условиям выданным управлением МЧС России. Технические условия запросить совместно с заказчиком.

Получить технические условия, обосновывающие нецелесообразность разработки раздела СМИС.

	15. Требования по механизации и

автоматизации производственных процессов
	Перечень оборудования согласовывается с заказчиком на стадии проектирования.

Предусмотреть возможность другого аналогичного горнотранспортного оборудования других марок, имеющего сертификаты соответствия техническим регламентам.

	16. Отвалообразование
	- по транспортной схеме на внешние и внутренние отвалы;

- предусмотреть работу шагающего на автотранспорт с получением обоснования безопасности машин и оборудования.

	17. Основные источники инженерного обеспечения разреза.
	Предусмотреть с учетом существующей инфраструктуры предприятия ООО «Разрез «Берёзовский» (Промплощадка, обогатительная фабрика, существующие участки горных работ).
Учесть имеющуюся согласованную, действующую проектную документацию на отработку участков.

	18. Требования по охране недр и окружающей среды
	Рекультивацию нарушенных земель предусмотреть согласно действующим СНиПам, ГОСТам, техническим условиям и инструкциям, по мере вывода объектов из эксплуатации.

Разработать раздел «Мероприятия по охране окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными документами.

В разделе «Мероприятия по охране окружающей среды» предусмотреть:

- подраздел "Охрана окружающей среды", в составе которого предусмотреть подготовку материалов по ОВОС, с сопровождением на общественных обсуждениях и получением протокола общественных обсуждений.

- форму общественных обсуждений определить в процессе проектирования.

- подраздел «Рекультивация нарушенных земель» отдельной книгой (рассмотреть необходимость разработки раздела консервации земель для уменьшения степени деградации качества земель), данные технические решения по рекультивации предварительно согласовать с Заказчиком.

Сопровождение раздела ОВОС на общественных обсуждениях, получение положительного протокола общественных обсуждений.

С целью дальнейшего перевода земель, разработать отдельно от основного проекта (после ГЭЭ) раздел рекультивации обеспечивающий занятие всех земель под рекультивацию, согласовать с правообладателями земельных участков и обеспечить его передачу в ГФДЗ Управления Росреестра по Кемеровской области — Кузбассу.

	19. Требования по промышленной безопасности и охране труда
	В соответствии с законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» №116 ФЗ.

	20. Требования к качеству и составу проектной документации
	1. Выполнить проектную документацию в соответствии с требованиями:

1.1. Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;
1.2. ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ;
1.3. Постановления правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

1.4. Приказа Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 25 июня 2010 г. N 218 г. "Об утверждении требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку месторождений твердых полезных ископаемых;

1.5 Приказ №999 от 01.12.2020 Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

1.6. СНиП (ФНиП) в области промышленной безопасности «Правила безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом»;

1.7. Градостроительного кодекса РФ;

1.8. Постановления правительства РФ №800 от 10.07.2018 г.
1.9. Других действующих законодательных и нормативных документов.

	21. Особые требования заказчика
	1. Обеспечить проведение государственной экспертизы без объектов капитального строительства с учетом полученных ранее разрешений на ввод по участкам «Березовский Западный» и «Березовский Центральный». Обосновать решения в проекте.
2. Обеспечить единое название разрабатываемой проектной документации при проведении государственной экспертизы, экологической экспертизы и при проведении ЦКР (ТКР).

3. Вовлечь в проектирование дополнительные площади под отвалообразование для размещения вскрышных пород. Площади под размещения согласовать с заказчиком.
4. Учесть фактическое положение отвалов, образованных в процессе отработки участков. Проектом актуализировать положения отвалов.

5. Параметры объектов некапитального характера, сроки строительства согласовать с заказчиком. Минимизировать затраты по объектам, использовать общедоступные (недорогие) материалы и оборудование для их организации и функционирования.

6. При необходимости, предусмотреть использование щебня (имеющего сертификат соответствия) добываемого на участке «Чибуринский» для проектных решений и глины с участка «Бунгурский 7» (заключение о применении глин).

7. Отдельным подразделом в разделе «Технология отвальных работ» предусмотреть мероприятия по безопасной отсыпке и обеспечению устойчивого состояния отвалов с учётом данных детальных изысканий свойств грунтов и гидрогеологической обстановки в основании отвалов.
8. С целью дальнейшего перевода земель, разработать отдельно от основного проекта (после ГЭЭ) раздел рекультивации обеспечивающий занятие всех земель под рекультивацию, согласовать с правообладателями земельных участков и обеспечить его передачу в ГФДЗ Управления Росреестра по Кемеровской области — Кузбассу.

9. Предусмотреть рекультивацию земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым назначением земель промышленности (целевое назначение необходимо устанавливать в процессе проведения изысканий);

10. Пред проектные решения согласовываются на всех этапах проектирования с заказчиком.

11. Согласовать планируемое положение и высотные отметки отвалов и проектируемых объектов с уполномоченными органами в соответствии с действующими ФЗ.

12. Заключение по устойчивости отвала выполняет и оплачивает Подрядчик. При разработке проектной документации, в том числе руководствоваться заключением по устойчивости отвала, заключение подшить в приложения к проектной документации.  Указать в проектной документации, что параметры отвала соответствуют данному заключению.

13. Заключения по устойчивости сделать по каждому горному участку отдельно.
14.  В разделе отвалообразования для предотвращения выдавливания слабых грунтов под действием веса внешних отвалов, предусмотреть формирование траншей (зуб под предотвалом). Контура предотвалов отобразить на графической части, объемы указать в проекте.
15. Очистные сооружения не проектировать. Обосновать в разделе водоотведения достаточность очистных сооружений участков «Березовский Западный» и «Березовский Южный», а после ликвидации очистных сооружений участка «Березовский Южный» обосновать достаточность очистных сооружений только участка «Березовский Западный».
16. Предусмотреть реконструкцию очистных сооружений участка «Березовский Западный». Раздел рекультивации земель должен быть разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.07.2018 № 800.
17. Учесть при выборе решений по очистным сооружениям переустройство очистных БЮ в действующем проекте разработанного в 2020 году (т.е. в случае если будут сработаны существующие очистные БЮ, горными работами участка БЦ) и при проектировании пропускной способности, будет нехватка очистки вод, прочих существующих очистных.

18. При проведении изыскательских работ на предмет определения мощности и наличия ПСП уделить особое внимание районам с болотистой местностью и лесных участков, ПСП в данных районах не учитывать. В разделе ООС Рекультивация обозначить, что на основании результатов изысканий на болотах, заболоченных и обводненных участках ПСП допускается не снимать.
19. По возможности снизить (обосновать) мощность снимаемого и наносимого при рекультивации плодородного слоя.

20. Выполнить оценку воздействия на охрану окружающей среды, в объеме, необходимом для прохождения государственной экологической экспертизы.

21. Разработка проектов горного отвода с получением горноотводных актов по лицензиям.
22. Оплату государственной и экологической экспертиз производит заказчик.

23. Раздел ПОС не разрабатывать в связи с отсутствием объектов КС. Доказать разделом ПОС и ПЗ, что данная разрабатываемая проектная документация не предусматривает строительство, реконструкцию, капитальный ремонт сложного объекта, и не являются объектами капитального строительства, и в соответствии с п.п. 2 п.17 ст. 51 ГрК РФ выдача разрешения на строительство не требуется (все объекты либо временные, либо передвижные, не требуют кадастровых работ…- являются объектами некапитального характера).

24. Подготовить к общественным обсуждениям документацию о намечаемой деятельности и предварительное техническое задание на ОВОС. Подготовить предварительный ОВОС и ПД к общественным обсуждениям. Учесть предложения и замечаний от общественности. Подготовить и согласовать протокол общественных обсуждений. Форму общественных обсуждений определить в процессе проектирования.
25. Выполнить проект СЗЗ и оценку риска. Получить экспертизу оценки риска и проекта СЗЗ, санитарно-эпидемиологическое заключение.
26. ГГОЗ (горно-геологическое обоснование застройки площадей) выполняет подрядчик. Разрешения на застройку площадей, наличия отсутствия общераспространённых п.и. получает подрядчик.
27. В разделе рекультивации предусмотреть разработку сметной документации (затраты на рекультивацию). Согласовать смету с заказчиком. 
28. Раздел Буровзрывные работы выполнить с учетом спецификации ВВ и средств инициирования, применяемых на разрезах Кузбасса, разрешенных к применению Ростехнадзором.

29. Предусмотреть проведение комплекса инженерных изысканий:

- инженерно-геодезические изыскания;

- инженерно-геологические изыскания;

- инженерно-экологические изыскания;

- инженерно-гидрометеорологические изыскания;
- археологические изыскания. 

30. Календарный план добычных работ выполнить с разбивкой помарочно, по каждому году отработки.

31. Необходимые справки (из министерств и ведомств, на застройку и наличия п.и. и т.д.) и информацию из Росгеолфонда – подготавливает и сопровождает Подрядчик.

32. Все остальные, необходимые для проектирования и прохождения государственной экспертизы, дополнительные исследования и экспертные заключения выполняет и оплачивает Подрядчик.

33. Проводить презентацию на территории заказчика, проектных решений, перед сдачей на экспертизы и согласования.

34. Силами подрядчика предусмотреть размещение информации о публичных слушаниях, согласно Приказа №999 от 01.12.2020 Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

	22. Сметная документация
	Сметы в составе рабочей документации выполнить в двух уровнях цен: базисном уровне цен 2001г. (в редакции ФЕР 2020) с пересчётом в текущий уровень цен для внебюджетного финансирования с применением индексов изменения сметной стоимости строительства Минстроя России для Кемеровской области.

Сметную документацию разработать в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и на территории Российской Федерации», утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно — коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. №421/пр с учётом изменений и дополнений на момент составления сметной документации.

Сметную документацию выполнить в базовом уровне цен 2001г. с пересчетом в текущий уровень цен на момент составления сметной документации.

Норматив накладных расходов принять по видам работ в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 812/пр.

Норматив сметной прибыли принять по видам работ в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 774/пр.

Сметную документацию выполнить с расшифровкой всех 

ресурсов в составе прямых затрат.

К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой привести:

- перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления данных смет;

- особенности определения сметной стоимости СМР и сводного сметного расчета для данного объекта.

Сметная документация должна быть составлена на базе программы «Гранд-смета» и передана Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате XML.

Сметы на выполнение инженерных изысканий выполнить отдельно по каждому виду изысканий.

	23. Исходные данные, представляемые Заказчиком
	Полный перечень исходных данных запрашивается Подрядчиком после заключения договора по согласованию с Заказчиком.

	24. Количество экземпляров проектной документации, передаваемых Заказчику
	Документация передается в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1-м экземпляре в электронном виде (файлы в формате Word .doc, AutoCAD .dwg, Adobe Reader - pdf).

	25. Особые требования Заказчика по согласованию и экспертиз проектной документации
	1. Согласовать проект СЗЗ в установленном порядке.

2.  Получение и оплату заключений, рекомендаций в специализированных организациях выполняет Подрядчик.
3. Сопровождение проектной документации при получении положительного заключения государственной экологической экспертизы.

4. Сопровождение проектной документации при получении положительного заключения государственной экспертизы.
5.  Получить согласование проектной документации («Технический проект…» по приказу МПР №218, разрабатываемой в составе основного проекта) в ЦКР-ТПИ Роснедр.

6. Оплата государственных экспертиз производится Заказчиком по отдельным договорам, при получении отрицательного заключения экспертизы, повторное и последующие прохождения государственной экспертизы проводятся за счет Подрядчика.
7. Разработка проектов горного отвода с получением горноотводных актов по участкам (по каждой лицензии).

8. Согласовать проекты горного отвода с заказчиком, получить горноотводные акты по лицензионным участкам недр. 


