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Задание на проектирование 
«Топливопровод от ж/д эстакады слива дизельного топлива уч. ТК с ОУ до
 склада ГСМ на промплощадке АО разрез «Шестаки» 
	№
п/п
	Перечень требований и исходных данных
	Основные данные и требования

	1
	Основание для проектирования
	Протокол технического совещания

	2
	Идентификация зданий и сооружений
	1) Назначение: перекачка ДТ;
2) Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: не принадлежит;
3) Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
В соответствии с СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах» сейсмичность площадки строительства принять по карте "В" РФ ОСР-2015.
К1 – 0,22; 0,25 согласно табл. 5.2 СП 14.13330.2018;
К0 – 1,0 – для зданий и сооружений не относящихся к поз.1,2 табл. 4.2 СП 14.13330.2018.
В соответствии с СП 131.13330.2020 "Строительная климатология" территория находится в I климатическом районе для строительства (подрайон I в).
В соответствии с СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" нормативное значение ветрового давления для III района 0,38 кПа, нормативное значение веса снегового покрова для IV района 2,0 кПа.
Опасные природные процессы на участке: морозное пучение грунтов, подтопление, возможность проявления сейсмических воздействий с интенсивностью 7,0 баллов.
4) Принадлежность к опасным производственным объектам: принять IV класс опасности. 
Класс опасности уточнить при проектировании в соответствии с требованиями ФЗ от 21.07.1997г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
5) Пожарная и взрывопожарная опасность: категория по пожарной и взрывопожарной опасности, степень огнестойкости класс, конструктивной пожарной опасности определить при проектировании на основании ФЗ от 22.07.2008 №1233-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
6) Наличие помещений с постоянным пребыванием людей: нет
7) Уровень ответственности: нормальный.

	3
	Наименование объекта
	Топливопровод от ж/д эстакады слива дизельного топлива уч. ТК с ОУ до склада ГСМ на промплащадке АО разрез «Шестаки»

	4
	Заказчик
	АО разрез «Шестаки»

	5
	Подрядчик
	По результатам тендера

	6
	Вид работ
	Новое строительство

	7
	Место расположения площадки проектирования
	Кемеровская область, Гурьевский муниципальный округ

	8
	К заданию на проектирование прилагаются:
	Полный перечень исходных данных, в том числе технические условия, справки и др.,  запрашивается Исполнителем после заключения договора по согласованию с Заказчиком.

	9
	Стадийность проектирования
	Стадия П, стадия Р.

	10
	Виды выполняемых работ

	Разработка проектной и рабочей документации.
Проектирование топливопровода для перекачки дизельного топлива с ж/д эстакады участка ТК с ОУ в действующий склад ГСМ на промплощадке АО разрез «Шестаки»
Согласовать ГКУ «Дирекция автодорог Кузбасса» и ОАО «РЖД» Сопровождение проектной документации при прохождении экспертизы промышленной безопасности. 
Исходя из вариантов трассировки топливопровода определить необходимость выполнения ППТ и ПМТ.
Прохождение и получение положительного заключения негосударственной экспертизы.


	11
	Общая площадь изысканий

	Площадь под трассу трубопровода 1,5 га

	12
	Требования к проекту полосы отвода.
	Проведение обследования земельного участка, с целью установления наличия объектов историко-культурного наследия (археологической разведки) осуществляется за счет Подрядной организации.
Размещение объекта предусмотреть на земельных участках Гурьевского муниципального района, находящихся в собственности АО разрез «Шестаки», аренда ОАО «РЖД» и собственности КУГИ.

	13
	Требования к проектируемому трубопроводу
	Расположение – надземное на опорах.
Диаметр трубопровода, толщину стенки трубопровода определить при проектировании на основании Технических условий заказчика.
Объем ежемесячного поступления топлива 5 тыс. тонн.
Протяженность трубопровода 2,5 км.  

	14
	Сроки проектирования 
	Не более 6-х месяцев с учетом прохождения экспертиз и согласований 

	15
	Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации

	Выполнить инженерные изыскания в объеме необходимом и достаточном для подготовки проектной документации и прохождения необходимых экспертиз и согласований:
- инженерно-геодезические;
- инженерно-экологические;
- инженерно-геологические;
- инженерно-гидрометеорологические.
И другие изыскания в случае необходимости.
Программу изысканий утвердить заказчиком.

	16
	Требования к составу и содержанию смет и 
проектной документации
	Выполнить проектную документацию в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"  
Выполнить рабочую документацию в соответствии с указать ГОСТ Р 21.101.2020. 
Действующие на территории РФ ГОСТ, СНиП, СП., в объеме необходимом и достаточном для прохождения экспертизы промышленной безопасности  
Сметы в составе рабочей документации выполнить в двух уровнях цен: базисном уровне цен 2001г. (в редакции ФЕР 2020) с пересчётом в текущий уровень цен для внебюджетного финансирования с применением индексов изменения сметной стоимости строительства Минстроя России для Кемеровской области. Сметную документацию разработать в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и на территории Российской Федерации», утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно — коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. №421/пр с учётом изменений и дополнений на момент составления сметной документации. Сметную документацию выполнить в базовом уровне цен 2001г. с пересчетом в текущий уровень цен на момент составления сметной документации. Норматив накладных расходов принять по видам работ в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 812/пр. Норматив сметной прибыли принять по видам работ в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 774/пр. Сметную документацию выполнить с расшифровкой всех ресурсов в составе прямых затрат. К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой привести:
- перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления данных смет;
- особенности определения сметной стоимости СМР и сводного сметного расчета для данного объекта.


	17
	Требования к выделению этапов строительства объекта
	Не требуется.


	18
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
	 Выполнить раздел в соответствии с требованиями действующих нормативных документов

	19
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
	Выполнить раздел в соответствии с требованиями действующих нормативных документов

	20
	Выдача проектной и сметной документации
	Выполненную проектную документацию Подрядчик передает Заказчику в 4-х экземплярах на бумажных носителях и в одном экземпляре в электронном виде в форматах PDF, AutoCAD и DOС. 
Сметная документация должна быть составлена на базе программы «Гранд-смета» и передана Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате XML. Сметы на разработку стадии «П» и стадии «Р» выполнить отдельными расчетами.
Предусмотреть расчет стоимости проектных работ по ПРДЦ на ПИР.

	21
	Согласование и экспертиза
	Прохождение экспертизы проектной документации осуществляется Заказчиком. Подрядчик осуществляет полное сопровождение проектной документации в процессе прохождения экспертизы. Все выявленные отступления от требований нормативных документов в проектной документации устраняются силами Подрядчика без дополнительной оплаты вплоть до получения положительного заключения. Если по вине Подрядчика потребуется повторное прохождение экспертизы проектной документации, то оно осуществляется за счет Подрядчика.



Приложение: Порядок расчета договорной цены проектных и изыскательских работ.



Главный технолог 							                 К. Н. Воропаев
