

ГПСС

ДОГОВОР  №______________
СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА
(материалы подрядчика)
г.________________                                                                                                   «___» ____201  г.
________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________, действующе__ на основании Устава, с одной стороны, и 
________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________, действующе_ на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Определения
Акт технической готовности - документ, подтверждающий наличие полного комплекта исполнительной документации по определенному конструктивному элементу либо разделу проектной документации.
Временные здания и сооружения – специально возводимые или приспосабливаемые на период строительства любого типа  (производственные, вспомогательные, жилые и общественные) здания и сооружения, устанавливаемые Подрядчиком на строительной площадке и необходимые для производства работ и обслуживания работников строительства до завершения работ (согласно ГЭСН-81-05-01-2001 г.).
Договор – настоящий документ, включающий все гарантии, приложения, подписанные Заказчиком и Подрядчиком. Дополнения и изменения к нему могут быть подписаны сторонами и в период выполнения работ. Договор состоит из следующих разделов:
1.  . Определения

2.  Предмет договора

3.  Стоимость работ

4.  Обеспечение материально-техническими ресурсами
5.  Платежи и расчеты
6.  Права и обязанности Сторон

7.  Сроки выполнения работ

8.  Производство работ
9.  Порядок сдачи и приемки работ

10.  Приемка законченного строительством тобъекта
11.  Гарантийные обязательства
12.  Непреодолимая сила

13. Ответственность сторон. Риски

14. Уступка требования (цессия) и перевод долга

15. Порядок разрешения споров

16. Срок действия, изменения и досрочное расторжение договора
17. 15.Заключительные положения

18. Перечень прилагаемых документов

19. Юридические адреса и реквизиты сторон
Исполнительная документация – комплект рабочих чертежей на строительство объекта с надписями представителя Подрядчика о соответствии выполненных им в натуре работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство работ, сертификаты, технические паспорта и другие документы, подтверждающие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве работ, акты об освидетельствовании скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций, акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования, журналы производства работ и другая документация, предусмотренная СНиП. Весь комплект исполнительной документации объединяется в акт технической готовности по отдельному конструктиву, комплекту, разделу рабочей документации.
Материально-технические ресурсы (МТР) – основные материалы, изделия, конструкции, детали, технологическое и иное оборудование, вспомогательные материалы, применяемые при производстве работ, учтенные проектно-сметной документацией.
Отложенный платеж – фиксированная часть цены, составляющая 20% от стоимости работ, без учета стоимости основных материалов, которая будет выплачена после исполнения обязательств.
Техническая документация – проект, проектно-сметная документация, рабочая документация на весь объем работ (либо его часть), технические условия и паспорта на МТР, документация, получаемая от заводов-изготовителей и другая документация, необходимая для выполнения работ и эксплуатации объекта, разработанная в соответствии с техническим заданием.
Работы – работы, подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего договора, включая работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, а также выполнению монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.
Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и (или) конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно определить после выполнения последующих.
Строительная площадка – место строительства новых, а также реконструкция или капитального ремонта существующих объектов капитального строительства. Граница строительной площадки объекта обозначается Подрядчиком ограждением или другими знаками, устанавливаемыми в соответствии с технической документацией.
2. Предмет договора
2.1.Подрядчик обязуется выполнить своим иждивением (из своих материалов, собственными либо привлеченными силами и средствами) СМР (строительно-.. работы)  по адресу: г. _______, ул. _________________  (далее по тексту – объект) в соответствии с условиями настоящего договора, сметами, заданием Заказчика и иными документами, являющимися приложениями к настоящему договору, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную настоящим договором цену.
      2.2. Виды работ, производимые Подрядчиком, а также перечень необходимых для этого МТР устанавливаются в проектно-сметной документации, утвержденной Заказчиком и являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. 
3. Стоимость работ
3.1 Стоимость поручаемых работ составляет _________ _______________________________________________________________________________________________и определяется проектно-сметной документацией, переданной Заказчиком, и составленной по сборникам территориальных единичных расценок на строительно-монтажные работы (ТЕР-2001в редакции 2009 г изм.2) и сборникам средних сметных цен на материалы, изделия и конструкции по Кемеровской области и пересчитывается в текущие цены в соответствии с порядком расчета договорной цены (Приложение №_) 
3.2 Дополнительные работы, необходимость в которых возникла в процессе проведения работ, предъявляются к оплате после предварительного согласования объемов Заказчиком в виде Дополнительного соглашения к Договору подряда, в котором определена стоимость дополнительных работ и порядок их оплаты. Стороны в трехдневный срок с момента выявления необходимости и письменного извещения об этом Подрядчиком Заказчика уточняют объем дополнительных работ. Стоимость дополнительных работ формируется по параметрам расчета договорной цены настоящего договора.
4. Обеспечение материально-техническими ресурсами
4.1 Подрядчик принимает на себя обязательства по обеспечению строительства материально-техническими ресурсами (МТР), необходимыми для выполнения работ. Кроме того, часть МТР может поставляться на условиях договора купли-продажи между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с разделительной ведомостью поставки МТР (Приложение №__).
4.2 Подрядчик обеспечивает доставку на строительную площадку МТР, необходимых для выполнения работ. Разгрузка, складирование и охрана грузов являются обязанностью Подрядчика. Данные затраты дополнительно не возмещаются Заказчиком.
4.3 Подрядчик оплачивает дорожные и транспортные сборы, расходы, связанные с переадресацией, включая расходы по переупаковке груза, перемаркировке, с целью приведения его в транспортабельное состояние, а также транспортно-экспедиционные расходы, связанные с поставкой материалов, техники и вывозом их после завершения строительства. Данные затраты учтены в стоимости работ по договору, указанной в п.3.1 и дополнительно не возмещаются Заказчиком.
4.4 Применяемые МТР должны соответствовать требованиям ТУ, СНиП, ГОСТ и сметной документации, а также иметь документы, подтверждающие их качество.
4.5 Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком стоимость поставляемых МТР, выбор всех организаций, привлекаемых для поставки МТР для выполнения работ по настоящему договору. Для согласования цен Подрядчик предоставляет Заказчику коммерческие предложения от поставщиков, счета на оплату, их реквизиты и документы о качестве МТР.
4.6 В случае несогласования стоимости МТР, Заказчик обязан предоставить Подрядчику реквизиты рекомендованных поставщиков и уровень цен в срок не более 3 (трех) дней.
4.7 Расчеты за МТР, поставляемые Заказчиком Подрядчику на основании договора купли-продажи, производятся на основании счетов-фактур, по ценам их приобретения с учетом транспортных и заготовительно-складских расходов. 
5. Платежи и расчеты
5.1. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, оплаты векселями, передачи Подрядчику МТР.
5.2. Оплата за фактически выполненные работы по настоящему договору производится Заказчиком в размере __% от стоимости выполненных работ в течение __ календарных дней после подписания справки по форме КС-3 и выставления счета-фактуры. Оставшаяся сумма – __% (отложенные платежи) – оплачивается векселями в течение __ календарных дней после подписания Заказчиком справки о приемке исполнительной документации, приложения к Акту рабочей комиссии об устранении замечаний, исполнения Подрядчиком своих обязательств по договору. Сумма отложенного платежа является гарантией исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору 
5.3. Прекращение обязательств по оплате стоимости МТР, приобретенных Подрядчиком у Заказчика и использованных Подрядчиком для выполнения работ по настоящему договору, производится путем проведения зачета взаимных денежных требований Подрядчика, вытекающих из настоящего договора, и денежных требований Заказчика.
5.4. Окончательный расчет производится Заказчиком после выполнения Подрядчиком всех работ, предусмотренных настоящим договором, в течение __ календарных дней с момента подписания Акта приемки законченного строительством объекта (без замечаний/ с замечаниями), на основании Акта об устранении Подрядчиком всех замечаний, Акта сверки взаимных расчетов.

5.5. Стороны договорились считать все платежи, осуществленные до подписания Акта приемки законченного строительством объекта авансовыми и признают предоплату по настоящему договору коммерческим кредитом в соответствии со статьей 823 ГК РФ.

5.6. В случае невыполнения, несвоевременного выполнения обязательств по выполнению работ Заказчик вправе начислить, а Подрядчик
обязан уплатить проценты за пользование коммерческим кредитом на сумму предоплаты из расчета 0,2 % в день за период с момента осуществления предоплаты до момента выполнения работ или возврата денежных средств.

5.7. Рассчитанные Заказчиком проценты за пользование коммерческим кредитом Заказчик имеет право зачесть в счет оплаты выполненных работ в одностороннем порядке.

5.9. Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по оплате в случае получения сообщения налогового органа, содержащего сведения о неотражении Подрядчиком операций из настоящего договора в учете и налоговой отчетности, а равно о неверном их отражении, что привело к ошибкам, противоречиям, несоответствиям между сведениями об операциях по настоящему договору в налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость Заказчика и сведениям об этих же операциях в налоговой декларации по НДС Подрядчика (ст.327.1ГК РФ).

5.10. Заказчик приостанавливает исполнение текущих обязательств  по оплате по договору в размере 25 процентов от стоимости выполненных работ, в отношении операций с которыми налоговым органом установлены ошибки, противоречия, несоответствия.

5.11. Расчеты возобновляются если Подрядчиком представлены Покупателю документы, подтверждающие учет и отражение в налоговой декларации по НДС операций из настоящего договора, а равно внесение исправлений в налоговую отчетность (к таким документам относятся, в том числе, уточненная налоговая декларация, письменные пояснения Подрядчика, представленные в налоговый орган с приложением документов, подтверждающих их представление в налоговый орган).

5.12. Стороны признают, что приостановление обязательств по оплате не является основанием для начисления процентов, неустойки.

5.13. При возобновлении платежей оплата производится в соответствии с условиями договора, а при наступлении срока платежа в период приостановления платежей - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отпадения оснований для приостановления.

5.14. В случае составления акта камеральной налоговой проверки, содержащего выводы о занижении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, либо о завышении суммы налога, предъявленной к возмещению, в период приостановления обязательств по оплате, последние прекращаются без дополнительного уведомления другой стороны (п.1 ст.407 ГК РФ).
6. Права и обязанности Сторон
6.1.  Обязанности Подрядчика
6.1.1 Выполнить все работы с надлежащим качеством в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором и приложениями к нему, и сдать работу Заказчику в установленный срок в соответствии с требованиями настоящего договора.
6.1.2 Подрядчик несет ответственность за наличие и обязан предоставить копии лицензий, необходимых для выполнения соответствующего вида работ, либо свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданные СРО в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном Градостроительным кодексом РФ.
6.1.3 В срок не более 7 дней после подписания настоящего договора предоставить Заказчику разделительную ведомость поставки МТР и предложения по комплектации.
6.1.4 В случае возникновения необходимости мобилизации дополнительной техники и (или) привлечения другого Подрядчика в ходе производства строительства, в целях ликвидации отставания от сроков выполнения работ, возникших по вине Подрядчика, последний несет все соответствующие расходы и обязан возместить Заказчику расходы, возникшие при оказании содействия в мобилизации дополнительной техники и (или) привлечения другого Подрядчика.
6.1.5 Подрядчик не вправе привлекать для выполнения работ по настоящему договору субподрядные организации без согласия Заказчика. Согласие Заказчика оформляется путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору с предоставлением следующих документов в отношении субподрядной организации:
- выписка из ЕГРЮЛ на текущую дату,
- устав,
- свидетельство о государственной регистрации,
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе,
- решение (приказ) о назначении руководителя, 
- паспорт руководителя,
- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату,
- налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль (с подтверждением сдачи в налоговый орган),
- оборотно-сальдовую ведомость, подтверждающую наличие на балансе основных средств,
- документы на транспортные средства, спецтехнику, задействованные при выполненные работ по договору субподряда (свидетельства о регистрации транспортных средств, свидетельства о регистрации машин, паспорта транспортных средств, паспорта самоходной машины (для спецтехники); договоры аренды, лизинга, безвозмездного пользования и иные договоры, если указанная техника эксплуатируется в соответствии с данными договорами, актами приёма-передачи и иные документы, подтверждающие правомочия владения и пользования привлеченной техникой);
- справку о среднесписочной численности (с подтверждением сдачи в налоговый орган),
- трудовые книжки / гражданско-правовые договоры, документы о квалификации (если необходимо привлечение работников определенной квалификации) в отношении работников субподрядчика, которые будут выполнять работу по договору субподряда;
- справка по форме 6 НДФЛ (с подтверждением сдачи в налоговый орган);
- расчет по страховым взносам (по форме, утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@)
- выписку из реестра членов СРО (при необходимости),
- реестр специалистов, состоящих в Национальном реестре (при необходимости),
- список лиц, имеющих право подписи первичных документов,
- карточку предприятия.
При этом объём работ, выполняемых Подрядчиком своими силами, должен составлять не менее 50% от общего объема работ, предусмотренного настоящим договором. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение работ по настоящему договору его субподрядчиками.
6.1.6 Подрядчик обязан обеспечить соответствие строительной площадки требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03, в том числе освещение строительной площадки.
6.1.7 Выполнять систематическую уборку рабочих мест от остатков материалов и отходов производства работ, обеспечивать утилизацию отходов строительного производства. По завершению всех работ Подрядчик обязан вывезти в трехдневный срок со дня приемки последнего объема работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты и материалы, а также строительный мусор, демонтировать и вывезти возведенные им временные здания и сооружения, сдать все пропуска, полученные им для своих работников на период строительства. 
6.1.8 Осуществлять охрану строительной площадки. 
6.1.9 Обеспечить готовность выполняемых работ в сроки, предусмотренные настоящим договором, а также создать условия для производства последующих работ.
6.1.10 В пятидневный срок со дня подписания настоящего договора и передачи проектной документации предоставить Заказчику проект производства строительно-монтажных работ (ППР) на весь комплекс или поэтапно, а также график выполнения работ. До начала выполнения пусконаладочных работ подготовить проект производства пусконаладочных работ и согласовать его с Заказчиком.
6.1.11 При ежемесячной сдаче результатов выполненных работ Подрядчик обязан предоставлять Заказчику акты КС-2 с с приложением согласованных с Заказчиком счетов-фактур на соответствующие ТМЦ, используемые при производстве СМР и необходимой исполнительной документацией, подтверждающей качество и количество выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3 не позднее 20 числа текущего месяца. В ресурсной ведомости КС-2 обозначать ссылку на номер счета/счета-фактуры.
6.1.12 Ежемесячно, в срок до 20 числа текущего месяца, предоставлять Заказчику набор работ (с физическими объемами и в стоимостном выражении) на следующий месяц, а также заявку на необходимые МТР согласно разделительной ведомости.
6.1.13 При завершении работ в полном объеме известить об этом Заказчика в трехдневный срок.
6.1.14 Поставлять на строительную площадку вспомогательные материалы.
6.1.15 Все поставляемые МТР должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. должны быть предоставлены другой стороне за 5 дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих МТР.
6.1.16 По окончанию строительства передать Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства и сохраняемых до его окончания, исполнительную документацию о выполненных строительных и монтажных работах.
6.1.17 По окончанию своих обязательств по настоящему договору подписать с Заказчиком акт исполнения обязательств для осуществления оплаты в полном объеме (Приложение № __).
6.1.18 Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения работ, иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих пригодности или прочности результатов выполняемых работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
6.1.19 Не вносить без предварительного согласования в письменной форме с Заказчиком изменения  в согласованную документацию, оказывающие влияние на объем работ, либо общую стоимость и сроки выполнения работ.
6.1.20 Перед началом производства работ на объекте назначить лицо, осуществляющее общее руководство работами, оформляющее и подписывающее акты на скрытые работы, акты выполненных работ, ответственное за безопасное ведение работ и соблюдение требований технической безопасности и охраны труда (ТБ и ОТ), противопожарной безопасности, постоянный контроль над дисциплиной труда, ходом выполнения работ, качеством производимых работ, охраной окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ, рациональному использованию территории, контроль над прохождением вводного инструктажа по технике безопасности работниками Подрядчика, допущенными на объект, о чем письменно уведомить Заказчика, предоставить доверенность и приказ. 
6.1.21 Назначить уполномоченных лиц для реализации настоящего Договора (выполнение обязательств по настоящему договору) и в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав полный перечень и объем предоставляемых им полномочий.
6.1.22 Своевременно устранять замечания технического надзора Заказчика, авторского надзора, федеральных и иных контролирующих служб.
6.1.23 Вести исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007 и в соответствии со СНиП на данный вид работ.
6.1.24 Выполнять все виды контроля, необходимые для подтверждения соответствия выполняемых работ требованиям технической документации. Нести отвественность за достоверность результатов контроля и предоставлять их по требованию Заказчика при сдаче работ. Нести ответственность за качество сварных соединений. При выявлении дефектов Подрядчик обязан устранить брак за свой счет.
6.1.25 В сроки, установленные Заказчиком, безвозмездно устранять дефекты (недостатки) объекта, являющиеся следствием несоблюдения технологии производства работ и (или) применения материалов, изделий, конструкций, не соответствующих ГОСТ и (или) иным документам, указанным в настоящем договоре, возникшие в течение гарантийного срока, указанного в разделе 11 настоящего договора.
6.1.26 Не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки Заказчиком скрытых работ, проинформировать Заказчика или его представителя о том, что осмотр какой-либо части объекта станет невозможным виду его скрытия из зоны видимости в ходе проведения дальнейших работ и составления актов их освидетельствования. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчика, когда последний не был проинформирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем восстановить её за свой счет, если не будет установлено отклонений от проектных решений и технических норм.
6.1.27 Обнаружив в ходе выполнения работы, не учтенные в технической документации, и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости строительства, обязан сообщить об этом Заказчику.
6.1.28.
Подрядчик обязан в срок не позднее 01.05.201_г. предоставить Заказчику бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за 201_ год, с отметкой ФНС о получении документации. В случае непредоставления Подрядчиком указанной документации Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. В случае пролонгации договора, аналогичный порядок предоставления указанных документов применяется и в дальнейшем
6.1.29. Подрядчик обязан:
- предоставить электронный адрес лица (__________@

 HYPERLINK "mailto:__________@___________"
___________), ФИО, должность лиц, ответственных за проведение сверки расчетов, налоговый учет операций по договору,
- ежеквартально на основании полученного от Заказчика приглашения, направленного в электронной форме, выгружать информацию из книги продаж в формате XML файлов в в ПО "Контур-Сверка" для проведения сверки, 
- при необходимости совместно с Заказчиком проводить сверку данных между книгой покупок и книгой продаж, выгруженных  в ПО "Контур-Сверка" в формате XML файлов.
6.1.30.  В течение 3-х дней со дня подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
- список работников для допуска на строительную площадку Заказчика;
- копия документов, удостоверяющих личность работников;
- заверенная подрядной организацией копия трудовой книжки работников или трудового договора;
- заверенные подрядной организацией копии документов, подтверждающих специальные навыки работников, необходимые для выполнения работ, к которым они привлекаются;
- справку по форме 6-НДФЛ за последний отчетный период;
- расчет по страховым взносам по форме, утвержденной приказом ФНС России от 10.10.2016 №ММВ-7-11/551@ форма по КНД 1151111.
При предоставлении указанных документов должно соблюдаться законодательство о защите персональных данных.
6.1.31. В течение 3-х дней со дня подписания договора Подрядчик обязан предоставить Заказчику:
- список техники (транспортных средств, машин и механизмов) для допуска на строительную площадку Заказчика;
- копии свидетельств о регистрации транспортных средств, свидетельств о регистрации машин,  паспортов транспортных средств, паспортов самоходной машины (для спецтехники);
- копии договоров аренды, лизинга, безвозмездного пользования и иных договоров, если указанная техника эксплуатируется субподрядной организацией в соответствии с данными договорами, актами приёма-передачи и иными документами, подтверждающими правомочие владения и пользования привлеченной техникой.
При предоставлении указанных документов должно соблюдаться законодательство о защите персональных данных.
При изменении списка техники согласовать изменения с Заказчиком путем подписания дополнительного соглашения к договору.
В случае возникновения экстренной, аварийной ситуации, требующей замены техники Подрядчик уведомляет письмом с использованием факсов, электронной почты по реквизитам, указанным в настоящем договоре, с последующим обменом в срок не более 7 календарных дней, оригинальными экземплярами указанных писем, а также с приложением документов, указанных в настоящем пункте.
6.2.  Обязанности Заказчика.
6.2.1 Передать утвержденную к производству работ Подрядчику проектно-сметную документацию в 2-х экземплярах. 
6.2.2 Производить приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и на условиях настоящего договора.
6.2.3 Участвовать в работе комиссий, создаваемых по инициативе Подрядчика для определения дополнительных объемов работ, выявленных в процессе выполнения работ.
6.2.4 По письменному сообщению Подрядчика о завершении работ организовать совместно с Подрядчиком приемку работ в соответствии с условиями настоящего договора.
6.2.5  Перед началом работ назначить лицо, осуществляющее технический надзор и контроль за выполнением работ, о чем письменно известить Подрядчика и предоставить копию приказа о назначении, а также назначить на строительной площадке своего представителя, который от имени Заказчика совместно с Подрядчиком подписывает акты освидетельствования скрытых работ, акты приемки выполненных работ, осуществляет технический надзор и контроль за ведением работ, а также производит проверку соответствия использования Подрядчиком МТР условиям договора и проектной документации.
6.2.6 Осуществлять технический надзор за выполнением работ, используя при этом качественные критерии, заложенные в действующих СНиП, ТУ и ГОСТ, применяемых в строительстве, в соответствии с технической документацией.
6.2.7 Заказчик обязан создать геодезическую разбивочную основу для строительства и не позднее 10 календарных дней до начала выполнения работ передать Подрядчику по акту техническую документацию на нее и на закрепленные на территории строительства знаки этой основы с освидетельствованием их в натуре. Знаки выноса в натуру геодезической разбивочной основы должны быть прочно закреплены на местности.
6.2.8 Заказчик обязан согласовывать выбор поставщиков, а также цены на МТР в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком коммерческого предложения, реквизитов поставщика и документов о качестве материалов, конструкций, оборудования. Коммерческое предложение должно учитывать все затраты по приобретению и доставке МТР.
6.2.9 Заказчик обязан обеспечить доступ Подрядчика к строительной площадке, в том числе путем предоставления пропусков.
6.3. Права Подрядчика.
6.3.1 Подрядчик имеет право требовать от Заказчика своевременной оплаты выполненных работ;
6.3.2 Подрядчик имеет право  на содействие Заказчика в исполнении им обязательств по настоящему договору. 
6.4. Права Заказчика.
6.4.1 Производить приемку работ, выполненных Подрядчиком, в порядке и на условиях настоящего договора.
6.4.2 Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным.
6.4.3 Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.
6.4.4 В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
6.4.5 Отказаться от приемки выполненной Подрядчиком работы и компенсации каких-либо затрат Подрядчику, если работа выполнена с нарушением сроков, с отступлением от требований, предусмотренных СНиП, технической документацией, если исполнение утратило для Заказчика интерес.
7. Сроки выполнения работ
7.1 Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало работ: 

Окончание работ: 
7.2 Работы по настоящему договору должны производиться в соответствии с графиком производства работ (Приложение № __), согласованным с Заказчиком.
8. Производство работ
8.1 С момента начала работ и до их завершения Подрядчик должен вести общий журнал работ (форма КС-6) , а также специальные журналы работ. Каждая запись в журнале должна быть подписана представителем Заказчика.
8.2 Общий журнал работ ведется по объекту с учетом каждого титульного участка работ. Журнал должен отражать весь ход производства строительно-монтажных работ, а также все обстоятельства связанные с производством работ.
8.3 Общий журнал работ (форма КС-6) является обязательным приложением к Акту технической готовности выполненных работ, смонтированных конструкций и представляется ежемесячно при подписании актов выполненных работ по форме КС-2 на месте производства работ.
8.4 Перед началом выполнения строительно-монтажных работ Подрядчик и Заказчик оформляют и подписывают Приказ о совместной работе, Акт-допуск на работу на действующем предприятии.
9. Порядок сдачи и приемки работ
9.1 Заказчик обязан приступить к приемке выполненных работ в течение 2-х дней после получения письменного сообщения Подрядчика о их готовности к сдаче.
9.2 Подрядчик передает Заказчику за 5 дней до начала приемки выполненных работ один экземпляр исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации, фактически выполненным работам.
9.3 Подрядчик обязан известить Заказчика о готовности работы к приемке, а также о дате и времени приемки работ. Направление акта выполненных работ на подписание Заказчику не является надлежащим извещением, если при этом отсутствует извещение о дате и времени приемки. 
9.4 Подрядчик  предоставляет Заказчику акты на все виды скрытых работ, акты испытаний и приема-передачи  инженерных сетей (водопровод, канализация, вентиляция, отопление и др.).
9.5 Стороны ежемесячно производят сдачу-приемку выполненных работ по завершению работ на соответствующем титульном объекте по мере готовности, подписывают акты приемки выполненных работ по форме КС-2 и справку стоимости выполненных работ по форме КС-3.
9.6 Приемка выполненных работ в отчетном месяце производится Заказчиком у Подрядчика следующим образом:

9.6.1 Подрядчик ежемесячно до 20 числа текущего месяца предоставляет Заказчику в одном экземпляре:
· акт выполненных работ по форме КС-2 составленный на основании сметной документации;
·  полный комплект исполнительной документации на выполненные Подрядчиком работы с учетом изменений, внесенных в процессе строительства, с обязательным предоставлением общего журнала работ;
· акт приемки смонтированного оборудования;
- иные первичные документы по согласованию сторон.
     9.6.2 Указанные документы Подрядчик подписывает у Заказчика с приложением подтверждающих документов либо получает мотивированный отказ в течение 15 рабочих дней.
      9.6.3 Подрядчик, в соответствии с подписанной исполнительной документацией и актом выполненных работ (форма КС-2), составляет справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в текущих ценах в 4-х экземплярах, счет, счет-фактуру и направляет Заказчику для подписания до 21-го числа отчетного месяца.
                   9.6.4 Приемка выполненных работ осуществляется путем подписания актов выполненных работ по форме КС-2 совместно с представителями _____________________.
   9.6.5 Оригиналы счетов-фактур оформляются в соответствии с требованиями ст.169 налогового кодекса РФ. Подрядчик обязан предоставить Заказчику перечень лиц, имеющих право подписи документов с образцами подписей утвержденных руководителем подрядной организации.

              10.  Приемка законченного строительством объекта
       10.1.После окончания работ, входящих в объем обязательств Подрядчика по строительству Объекта, производится сдача Объекта Заказчику с оформлением Акта приемки законченного строительством Объекта,  согласно Градостроительному кодексу РФ  №190-ФЗ от 29 декабря 2004г.  При этом Акт  приемки законченного строительством Объекта подписывается  при приемке объекта у Подрядчика представителями Заказчика на основании документов, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и и стандартам, а также на основании заключения органов надзора.
      10.2.Для  ввода объекта в эксплуатацию Заказчик обращается в соответствующий орган власти (федеральной, региональный или местный), выдавший разрешение на строительство, с заявлением, с приложенными к нему: акта приемки объекта капитального строительства, документы о соответствии объекта планировочным и техническим  условиям  и требованиям,а также заключения органа государственного строительного надзора о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации, а Подрядчик осуществляет техническую поддержку в объеме выполненных работ и комплекта составленной исполнительной документации при обращении Заказчика в соответствующий орган власти.
  10.3.Подрядчик передает Заказчику за десять дней до начала приемки завершенного строительством объекта два экземпляра исполнительной документации согласно перечню, переданному Заказчиком Подрядчику, в соответствии с обязательствами Заказчика по настоящему Договору, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам. 
   10.4.Приемка осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком , в составе своего представителя, представителя проектной организации, Подрядчика, органов государственного надзора и архитектурно-строительного контроля (надзора). Участие в указанной комиссии и полномочия представителей органов местной власти осуществляются в соответствии с законодательными актами субъектов РФ и органов местного самоуправления. 
      10.5. В случае если во время приемки объекта Заказчиком будут обнаружены недостатки, дефекты, упущения в выполненных работах или несоответствия их проектной документации, Подрядчик устраняет их за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности в согласованный срок, Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ поручить выполнение обязательства третьим лицам или выполнить его своими силами и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов и других убытков. 
         10.6. После оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не выполнены или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоделок с указанием сроков их устранения. 
При отсутствии недостатков и/или дефектов в выполненных работах, Заказчик обязан в течение 10 (десяти) дней подписать Акт сдачи/приёмки законченного строительством Объекта. 
11. Гарантийные обязательства
11.1 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 60 месяцев от даты подписания сторонами Акта о приемке законченного строительством объекта и Акта об устранении Подрядчиком всех недостатков, указанных в приложении к Акту приемки законченного строительством объекта.
11.2 Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства, указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором на протяжении гарантийного срока.
11.3 Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить  за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, но не более 14 дней с момента уведомления. Для участия составления акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 календарных дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок, в этом случае, продлевается соответственно на период устранения дефектов.
11.4 Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта строительства, включая инженерные коммуникации со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.
11.5 При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик составляет односторонний акт на основе результатов независимой квалифицированной строительной экспертизы, привлекаемой им за свой счет. В случае установления вины Подрядчика, за обнаруженные дефекты, Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы за проведение данной экспертизы. Это не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
12. Непреодолимая сила
12.1 Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств, вызванных чрезвычайными и непредотвратимыми обстоятельствами, находящимися вне контроля Сторон и возникновения которых нельзя было разумно ожидать в момент заключения Договора (далее – "Обстоятельства Непреодолимой Силы"), в том числе, но, не ограничиваясь, стихийными бедствиями, взрывами, пожарами, разрушениями чрезвычайного характера, войной, массовыми беспорядками, террористическими актами, забастовками, действиями властей, законными или незаконными. 
12.2 Обстоятельствами Непреодолимой Силы не являются отсутствие лицензии или разрешения государственных органов, нарушение обязательств контрагентами, отсутствие нужных для исполнения Товаров и/или денежных средств. 
12.3 Сторона, заявляющая о наличии Обстоятельств Непреодолимой Силы, обязана немедленно письменно уведомить другую Сторону об их наступлении и предполагаемой продолжительности. Сторона, не направившая уведомления в указанный срок, лишается права ссылаться на такие обстоятельства в будущем.
12.4 Срок исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, должен быть продлен на срок, равный периоду времени, в течение которого существовала невозможность исполнения, вызванная Обстоятельствами Непреодолимой Силы.
12.5 Документ, выданный Торгово-промышленной палатой, уполномоченным государственным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия Непреодолимой Силы.
12.6 Если Обстоятельства Непреодолимой Силы продолжают действовать более 30 дней, то каждая Сторона вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
13. Ответственность Сторон. Риски
13.1 Сторона, нарушившая договор, обязана возместить другой стороне причиненные таким нарушением убытки.
13.2 Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
13.3 Риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, материалов или оборудования Подрядчика несет Подрядчик.
13.4 Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки  несет Подрядчик.
13.5 Выплата неустойки и возмещение убытков не освобождают сторону, нарушившую договор, от исполнения своих обязательств в натуре.
13.6 Подрядчик, нарушивший сроки исполнения своих обязательств по настоящему договору, выплачивает Заказчику по его требованию пени в размере 0,02% от стоимости договора согласно п.3.1 за каждый день просрочки. 
13.7 Подрядчик несет полную ответственность за сохранность и содержание объекта, материалов, работ, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений, а также переданного ему оборудования от начала работ до подписания акта о приемке законченного строительством объекта (Приложение №__). Если в случае действия/бездействия Подрядчика Заказчику и (или) иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и (или) Временных зданий и сооружений, Подрядчик обязан возместить все причиненные убытки.
13.8 В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в договоре использования, когда допущены отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены;

возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право Заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда;

расторжения договора и возмещения причиненных убытков.
13.9 Подрядчик отвечает за качество МТР по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.
13.10. Подрядчик вправе потребовать с Заказчика уплату договорной неустойки за пользование чужими денежными средствами в размере 0,02% в день от суммы просроченной по договору задолженности.
13.11. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации без согласования Заказчика, Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком в виде уплаты штрафа в адрес Заказчика в размере 10% от цены настоящего договора, но не менее 1000000 рублей в течение 14 календарных дней с момента обнаружения нарушения за каждый случай такого привлечения.
14.
Уступка требования (цессия), залог права и перевод долга
14.1. Уступка (передача) права (требования) принадлежащего Подрядчику на основании обязательства по настоящему договору, в том числе и по договору финансирования под уступку денежного требования, а также об уступке будущего требования, и (или) залог права (требования) (в том числе будущего требования), принадлежащего Подрядчику на основании обязательства по настоящему договору, без письменного согласия Закачика запрещается. Согласие Заказчика должно быть предварительно оформлено путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору, либо путём подписания трехстороннего договора уступки права требования, либо путем составления Заказчиком одностороннего документа - письменного согласия на уступку права требования и (или) залог права (требования).
14.2. Подрядчик принимает на себя обязательство не заключать соглашения об уступке требования (цессии), в том числе об уступке права на получение неденежного исполнения, а также по договору финансирования под уступку денежного требования и об уступке будущего требования, а также не передавать в залог права (требования) (в том числе будущие требования), принадлежащие Подрядчику на основании обязательства по настоящему договору, без письменного согласия Заказчика. В случае нарушения данного обязательства Подрядчик несет ответственность в виде оплаты штрафа в размере переуступленного и (или) заложенного без согласия Заказчика права (требования). Обязанность по оплате штрафа Подрядчиком (цедентом/кредитором/залогодателем) возникает в момент заключения соглашения об уступке требования (цессии) и (или) момент передачи права (требования) в залог без согласия Заказчика (должника). Окончание срока действия договора не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение принятых на себя обязательств.
14.3. В случае обращения нового кредитора (цессионария) и (или) залогодержателя к Заказчику с требованием произвести исполнение по настоящему договору Заказчик вправе прекратить (в том числе частично) обязательство путем предъявления к зачету своих денежных требований, в том числе по оплате штрафа (штрафов), основанных на настоящем договоре, которые уже имелись у Заказчика ко времени, когда им было получено уведомление об уступке требования и (или) залоге права (требования).
14.4. Перевод долга на основании обязательства по настоящему договору может быть произведен третьему лицу (новому должнику) только с письменного согласия Заказчика (должника). Согласие Заказчика (должника) должно быть предварительно оформлено путем подписания дополнительного соглашения к настоящему договору, либо путём подписания трехстороннего договора перевода долга, либо путем составления Заказчиком одностороннего документа - письменного согласия на перевод долга.
14.5. Подрядчик принимает на себя обязательство не заключать соглашения о переводе долга без согласия Заказчика.  В случае нарушения данного обязательства Подрядчик несет ответственность в виде оплаты штрафа в размере стоимости долга, переведенного без согласия. Обязанность по оплате штрафа Подрядчиком (кредитором) возникает в момент заключения соглашения о переводе долга без согласия Заказчика (должника).
15. Порядок разрешения споров
15.1 Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по Договору или в связи с ним, путем переговоров.
15.2 Споры, не урегулированные путем переговоров, подлежат урегулированию в претензионном порядке. Письменная претензия направляется Стороне заказным письмом с уведомлением о вручении. Срок на рассмотрение претензии составляет 60 календарных дней с момента её получения. Письменный ответ на претензию должен быть направлен Стороной заказным письмом с уведомлением о вручении. 
15.3 Споры, не урегулированные в претензионном порядке, передаются на рассмотрение арбитражного суда Кемеровской области в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
16. Срок действия, изменение и досрочное расторжение договора
16.1 Договор подряда считается заключенным после предоставления документов, указанных в п.п. 6.1.30, 6.1.31 настоящего договора. Оплата за работы, выполненные до заключения договора субподряда не осуществляется ни Генподрядчику, ни субподрядной организации в силу информирования сторон о несуществовании обязательств по такому договору (п. 4 ст. 1109 ГК РФ).Окончание срока действия договора не влечет за собой прекращение обязательств Сторон по договору. Договор признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами обязательств по данному договору.
16.2. При наличии в том необходимости и коммерческой целесообразности Стороны настоящего договора вправе рассматривать вопрос о продлении срока действия (пролонгации) договора на определенный обоюдным решением период времени (срок) на тех же или иных, определенных сторонами, условиях.
16.3 Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора. В случае если отдельные положения дополнительных соглашений Сторон будут противоречить положениям настоящего договора, то силу будут иметь положения дополнительных соглашений.
16.4 Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения Подрядчиком срока выполнения работ (поставки материалов), а также в случаях предусмотренных действующим законодательством.
В указанных случаях Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление о расторжении настоящего договора письмом с уведомлением о вручении по почтовому адресу Подрядчика, указанному в реквизитах сторон в Договоре (и (или) адресу Подрядчика, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц), и (или) нарочно и (или) экспресс-почтой. При этом настоящий договор считается расторгнутым в день получения Подрядчиком соответствующего уведомления.
В случае расторжения настоящего договора по основаниям, указанным в настоящем пункте Подрядчик обязуется возвратить ранее уплаченные Заказчиком в соответствии с разделом 5 настоящего договора суммы в срок, не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения настоящего договора, определённой в соответствии с настоящим пунктом. 
16.5 Когда Заказчик расторгает настоящий договор, Подрядчик обязан возвратить предоставленные Заказчиком материалы, оборудование, механизмы либо передать их указанному Заказчиком лицу, а если это оказалось невозможным, - возместить стоимость материалов, оборудования и иного имущества, переданного Заказчиком Подрядчику во исполнение настоящего договора.
17. Заключительные положения
17.1 Договор вступает в силу с момента его заключения в порядке, предусмотренном законом. Условия настоящего договора применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего договора.
17.2 Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
17.3 Вся переписка между сторонами производится с использованием факсов, электронной почты по реквизитам, указанным в настоящем договоре, с последующим обменом оригинальными экземплярами почтой заказными письмами с уведомлением о вручении.
174 В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны в двухдневный срок уведомить об  этом друг друга.
17.5 По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях настоящего договора, но прямо или косвенно вытекающим из отношений сторон по нему, затрагивающих имущественные интересы и деловую репутацию сторон договора, имея в виду необходимость защиты их охраняемых законом прав и интересов, стороны настоящего договора будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства Российской Федерации.
17.6 Вся информация, вне зависимости от способа выражения и способа получения (устная, визуальная, письменная, на электронном носителе), ставшая известной Подрядчику в ходе ведения переговоров, подготовки проекта договора, в связи с исполнением договора является конфиденциальной. Любая конфиденциальная информация является собственностью Заказчика. Подрядчик обязуется хранить всю информацию на условиях строгой конфиденциальности, не разглашать ее никакому третьему лицу, а также не использовать ее ни для каких иных целей, отличных от предусмотренных настоящим договором. Обязательство о соблюдении конфиденциальности действует в течение 10 лет с момента получения информации.
17.7 Подрядчик обязуется нести ответственность за любые убытки (включая упущенную выгоду), причиненные Заказчику, и возникшие в связи с раскрытием, иным неправомерным использованием конфиденциальной информации

17.8 Подрядчик обязан возместить имущественные потери Заказчика, возникшие в случае наступления негативных обстоятельств, не связанных с нарушением обязательства его стороной (потери, вызванные невозможностью исполнения обязательства, предъявлением требований третьими лицами или органами государственной власти к стороне или к третьему лицу, указанному в соглашении, и т. п.).
К имущественным потерям, в том числе, относятся суммы налога на прибыль организаций, НДС, соответствующих пеней и санкций по этим налогам (а равно отказ в возмещении НДС), доначисленных налоговым органом Заказчику по операциям с Подрядчиком или субподрядной организации и (или) по операциям Подрядчика с субподрядной организацией в рамках настоящего договора в связи с выводами о необоснованности налоговой выгоды, а также в связи с претензиями  налогового органа к отражению в первичных учетных документах,  налоговой отчетности Подрядчика и (или) субподрядной организации этих операций.
17.9 К имущественным потерям, в том числе, относятся суммы налога на прибыль организаций, НДС, соответствующих пеней и санкций по этим налогам (а равно отказ в возмещении НДС), доначисленных налоговым органом Заказчику по операциям с Подрядчиком в рамках настоящего договора в связи с выводами о необоснованности налоговой выгоды, а также в связи с претензиями  налогового органа к отражению в первичных учетных документах,  налоговой отчетности Подрядчика этих операций.

17.10 Размер возмещения потерь определяется:
- в размере суммы доначисленных налогов (в том числе, суммы НДС, по которому принято решение об отказе в возмещении НДС), пеней и штрафов предъявленных к оплате на основании  решения налогового органа по потерям, связанным с предъявлением требований налоговых органов;
- в размере предъявленных третьими лицами или органами государственной власти имущественных (денежных) требований по потерям, связанным с предъявление таких требований.

17.11 Потери в первую очередь возмещаются за счет суммы приостановленного платежа. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке такие денежные средства оставить за собой.
Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке зачесть сумму потерь в счет уменьшения обязательств по оплате по настоящему договору в том числе в случае превышения размера потерь над суммой приостановленного платежа.
Уведомление о зачете имущественных потерь и уменьшении суммы, подлежащей оплате по договору, Заказчик направляет Подрядчику по электронному адресу, указанному в п.___ настоящего договора.
Подрядчик должен возместить имущественные потери в течение 30 дней со дня получения требования о возмещении потерь в случае отсутствия приостановленного платежа и действующих обязательств по оплате работ (невозможности проведения зачета).

17.12 Сторона, которая при заключении договора либо до или после его заключения предоставила другой стороне недостоверные заверения об обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, его исполнения или прекращения (в том числе относящихся к предмету договора, полномочиям на его заключение, соответствию договора применимому к нему праву, наличию необходимых лицензий и разрешений, своему финансовому состоянию либо относящихся к третьему лицу), либо умолчала об изменении этих значимых обстоятельств в процессе заключения, исполнения или прекращения договора, либо не представила такие заверения в процессе исполнения договора, если была обязана это сделать, обязана уплатить другой стороне по ее требованию неустойку в размере 10 процентов от цены договора.
Все обстоятельства, о которых идет речь в настоящем пункте, предполагаются для сторон существенными. 
К существенным в соответствии с условиями настоящего договора стороны в том числе относят обстоятельства, связанные с
-правоспособностью,
-добросовестностью контрагента,
-местом его нахождения, 
-наличием у контрагента необходимого объема материальных ресурсов (в т.ч. основных средств, производственных активов, складских помещений, транспортных средств), 
-надлежащим исполнением контрагентом обязанностей по уплате налогов (в т.ч. связанные с декларированием  и уплатой НДС), 
-о полномочиях лиц, действующих от имени контрагента при заключении и исполнении договора.

Стороны исходят из того, что сторона, предоставившая недостоверные заверения либо умолчавшая об изменении ранее предоставленных заверений, ставших в связи с этим недостоверными, знала, что другая сторона будет полагаться на такие заверения
18. Перечень прилагаемых к настоящему договору документов
18.1 Приложение №__ – Параметры расчета договорной цены
18.2 Приложение №__ – Разделительная ведомость поставки материалов
18.3 Приложение №__ – Акт приемки законченного строительством объекта
18.4 Приложение №__ – Акт исполнения Подрядчиком своих обязательств
18.5 Приложение №__ – График производства работ
18.6 Приложение №__ – Разделительная ведомость работ
19. Юридические адреса и реквизиты сторон
19.1.Для целей настоящего Договора реквизитами Сторон являются:  
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