ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку ТЭО  постоянных кондиций для подсчета запасов угля в границах участков недр «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка», Геологического отчета с подсчетом запасов каменного угля по участкам «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка» Соколовского каменноугольного месторождения в Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса  и Технического проекта разработки Соколовского каменноугольного месторождения в границах участков недр «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка» 
	№ п/п
	Наименование
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Основание для проектирования
	- перспективное развитие ООО «Разрез Пермяковский»;


	2
	Заказчик
	ООО «Разрез Пермяковский»

	3
	Район, площадка строительства
	Кемеровская область, Беловcкий район, с.Евтино, Ерунаковский геолого-экономический район.

	4
	Вид строительства
	Новое строительство

	5
	Срок строительства
	Определить проектом

	6
	Стадийность проектирования
	1. ТЭО  постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов угля в границах участков недр «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка».
2.  Геологический отчет с подсчетом запасов каменного угля по участкам «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка» Соколовского каменноугольного месторождения в Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса.
3. Технический проект разработки Соколовского каменноугольного месторождения в границах участков недр «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка».

	7
	Исходные геологические материалы
	

	7.1.
	для ТЭО
	Отчет по результатам проведения геологоразведочных работ (паспорта разведочных  скважин с результатами анализирования  лабораторных исследований) на основании «Проекта геологоразведочных работ по участку Октябрьский-Прирезка»

	7.2.
	для проектной документации
	Геологический отчет составленный по результатам разведочных работ проведенных на участке Октябрьский-Прирезка, и результатам эксплуатационных работ на участке Октябрьский, выполненный и апробированный в ГКЗ в установленном порядке.

	8
	Исходная документация, подготавливаемая силами заказчика
	1. Аэрофосъёмка района проектирования; 
2. Градостроительные планы земельных участков;
3. Каталог координат сети разведочных скважин;
4. Перечень основного горнотранспортного оборудования предполагаемого к использованию.
5. Технические условия на рекультивацию нарушенных земель.

	8.1.
	Иная исходная документация
(подготавливается силами Исполнителя)
	1. Горно-геологическое обоснование застройки площадей;
2. Заключение по обоснованию устойчивых параметров углов откосов и автоотвалов;
3. Иная документация не указанная в п.8 данного техзадания и необходимая для получения необходимых согласований и экспертиз.

	9
	Проектная мощность
	Определить проектом.
Обосновать возможность отклонения значений производственной мощности от основных показателей: максимальное значение производственной мощности обосновать горно-геологическими факторами и производительностью оборудования; минимальное значение производственной мощности обосновать экономическими расчетами и точкой безубыточности. возможность отклонения от производственной мощности в большую и меньшую сторону.

	10
	Режим работы 
	Предусмотреть существующий (на добычных, вскрышных, буровых работах, рекультивации нарушенных земель): круглогодично, 2 смены по 12 часов; для вспомогательных служб 250 рабочих дней в году, 1 смена по 8 часов).

	11
	Особые условия строительства
	Сейсмичность района строительства принять по карте ОСР-97А

	12
	Перечень работ
	Подготовка геологических материалов к ТЭО постоянных разведочных кондиций в границах участков недр «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка»;
Разработка и согласование ТЭО  постоянных разведочных кондиций для подсчета запасов угля в границах участков недр «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка»;
Разработка и согласование Геологического отчета с подсчетом запасов каменного угля по участкам «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка» Соколовского каменноугольного месторождения в Ерунаковском геолого-экономическом районе Кузбасса;
Разработка  и согласование Проекта отвода поверхностного стока реки Талда;
Разработка и согласование Технического проекта разработки Соколовского каменноугольного месторождения в границах участков недр «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка»;
Разработка проекта СЗЗ и установление границ СЗЗ;
Разработка проекта рекультивации нарушенных земель;
Оформление уточненных горных отводов участков недр «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка».
Сравнение подсчета объемов традиционным способом с подсчетом объемов по построенной цифровой блочной моделью участка.

	13
	Источники обеспечения 
предприятия :
- водой,
-теплом, 
- электроэнергией,
- связью
- текущее обслуживание оборудования
	Привозная питьевая вода.
Определить проектом.
По техническим условиям. Внешнее электроснабжение разрабатывается отдельно по отдельному договору.
По техническим условиям.
Осуществляется по месту, 
мелкий ремонт отдельных узлов – в ремонтных мастерских разреза


	14
	Раздел охраны недр
	Выполнение раздела «Рациональное использование недр, содержащего технические решения, направленные на повышение полноты извлечения полезного ископаемого, повариантные расчёты эксплуатационных и технологических потерь по местам их образования с соответствующим расчётом ТЭП отработки запасов до лицензионной границы (не менее 3-х вариантов).

	15
	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий
	Выполнить раздел «Охрана окружающей среды».
Выполнить ОВОС. Исполнитель своими силами готовит и размещает в сети Интернет на соответствующих сайтах уведомление о проведении слушаний согласно Приказа МПР № 999 от 01.12.2020. В процессе проведения слушаний готовит опросные листы и собирает информацию по ним. По факту проведения слушаний готовит материалы общественных обсуждений, включая заключительные документы (протокол, письмо о количестве поступивших и обработанных предложений, письмо с ответами на поступившие обращения). Ответственность за достоверность, правильность размещённых материалов, правильности оформления уведомления в сети Интернет, соответствия наименования объекта несёт Исполнитель.
Выполнить раздел по рекультивации нарушенных земель отдельной книгой в составе проекта.

	16
	Требования по разработке инженерно - технических мероприятий ГО ЧС,  мероприятий по обеспечению пожарной  безопасности
	Выполнить раздел ИТМ ГО и ЧС отдельной книгой (согласно Технических условий).   
Выполнить раздел мероприятия по пожарной безопасности отдельной книгой.
Обосновать отсутствие необходимости разработки раздела СМИС.

	17
	Сметная документация
	Выполнить в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией РФ в базисных ценах на 01.01.2000 г., в редакции 2009 г. с перерасчетом в текущие цены на момент выдачи сводного сметного расчета, с использованием региональных индексов пересчета по статьям затрат для объектов, финансируемых за счет внебюджетных средств. Сметную документацию предоставить в печатном варианте в 4-х экземплярах и в электронном виде подготовленном для программного комплекса "ГРАНД-Смета".

	18
	Финансирование проектных и строительных работ
	Собственные средства

	19
	Основные технико-экономические показатели
	Определить проектом

	20
	Требования к качеству документации
	Выполнить в соответствии с требованиями:
Для ТЭО кондиций:
· Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твёрдых полезных ископаемых (углей и горючих сланцев). МПР РФ, 2007;

· «Методические рекомендациями по экономическому обоснованию кондиций для подсчета запасов месторождений твердых полезных ископаемых. Угли и горючие сланцы» (Утв. МПР России от 05.06.2007 № 37-р. – М., 2007);

· «Методическими рекомендациями по составу и правилам оформления представляемых на государственную экспертизу материалов по технико-экономическим обоснованиям кондиций для подсчета запасов месторождений полезных ископаемых» (Реком. МПР России от 03.04.2007 №11-17/0044-пр. – М., 2007);
· ГОСТов;
· СниПов.
Для проектной документации:
· ГОСТов;
· СниПов.
· Постановления Правительства № 87 от 16.02.2008;
· Градостроительного кодекса РФ;
· ПБ 05-619-03;
· ФЗ «О промышленной безопасности ОПО»;
· ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· ФЗ «Об основах охраны труда»;
· Постановления Правительства РФ от 30.11.2021г. №2127;
· Приказа МПР № 218  от 25.06.2010;
· Приказа МПР № 999 от 01.12.2020;
· ФЗ «О недрах».

	21
	Выдача проектной документации
	Выполненную проектную документацию институт передает Заказчику в четырех экземплярах на бумажных носителях и в электронном виде (формат .doc, .pdf и .jpg) на CD дисках

	22
	Согласование и экспертиза 
проектной документации
	Получение по результатам государственной экспертизы решения ГКЗ по обоснованию ТЭО постоянных разведочных кондиций  и подсчету запасов каменного угля;
Получение положительного заключения экспертизы соответствущего уровня и согласование Проекта отвода поверхностного стока реки Талда;
Согласование Технического проекта ЦКР-ТПИ Роснедра с получением протокола заседания комиссии, утверждением норматива потерь. 
Согласование, утверждение проекта расчетной СЗЗ и ее установление.
Получение всех согласований, экспертных заключений и т.д., которые требуются для успешного прохождения экспертиз.
Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы и положительного заключения ФАУ «Главгосэкспертиза России» на Технический проект разработки Соколовского каменноугольного месторождения в границах участков недр «Октябрьский» и «Октябрьский-Прирезка».

	23
	Особые требования заказчика

	к ТЭО:
· Определить оптимальные границы отработки запасов угля в лицезионных границах (технические границы);
· Определить экономически обоснованные контуры разработки вне лицензионных границ;
· Определить целесообразность отработки пластов и запасов отдельных участков пластов с особо сложными условиями
к Проекту:
· Обратить особое внимание на даты размещения публикаций и их фиксацию в процессе слушаний по ОВОС. 
· Разработка схем отработки угольных пластов для всех типов погрузочного оборудования с приложением соответствующих технологических схем.
· Предусмотреть применение оборудования отечественного и импортного производства, имеющего сертификаты соответствия и разрешения Ростехнадзора на применение (погрузочное оборудование ёмкостью ковша до 26 м3, транспортное оборудование грузоподъёмностью до 220 т.)
· Предусмотреть работу погрузочного оборудования на 2 подъезда, работу по нарезке горизонтов (перэкскавация) с приложением соответствующих технологических схем.
· Затраты на проведение экспертиз оплачивает Заказчик, в случае получения отрицательного заключения, затраты на повторное проведение экспертиз несет Подрядчик.


Заместитель главного инженера
по перспективному развитию






Э.В. Лосев
ООО «Разрез Пермяковский»
