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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕна разработку проекта строительстваотделения кристаллизации и дистилляции нафталина
№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 31 Наименованиепредприятия, месторасположения объекта

ОАО «Губахинский кокс», город Губаха, Пермский край,улица Торговая, 1
2 Основание дляпроектирования Реализация комплекса мероприятий по увеличениюпроизводительности ОАО «Губахинский кокс»3 Вид строительства Реконструкция (модернизация)4 Особые условиястроительства Выполнение работ в условиях действующего производства
5 Основные задачипроектирования Разработка проекта и общих технических решений длясуществующей установки для повышенияпроизводительности и увеличения объема выработкитехнического нафталина марки ТБ6 Цель проектирования 6.1 Увеличение выхода технического нафталина изнафталиновой фракции до 70 %;6.2 Увеличение объема производства техническогонафталина марки ТБ в количестве 2500 т в год (с учетомпроизводства коксовой продукции на проектной мощности1600 т/год после запуска в работу КБ № 3, и запаса попроизводительности 50%);6.3 Снижение себестоимости процесса производстватехнического нафталина марки ТБ.7 Основные задачи Проект должен включать в себя варианты техническогоосуществления реконструкции оборудования и увеличенияпроизводительности на базе существующего оборудования: увеличения количества кристаллизаторов; замена центрифуг (инв. № 62806, 62807) с использованиемагрегатов непрерывного действия (пульсирующиецентрифуги);



№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3 замена плавильников с целью увеличения емкости до 50м3; строительство новых кубов реакторов взаменсуществующих (инв. № 62736, 62737) с целью увеличенияобъема загрузки и проработки варианта установкивыносной регулируемой конструкции подогрева доннойчасти с целью обеспечения равномерного процессаобогрева; проектная разработка на изготовление и монтаждополнительной колонны ректификации, заменасуществующей колонны (инв. № 311322) на новыйколонный агрегат; реконструкция дымохода и дымовой трубы дляобеспечения работоспособности обогрева кубов –реакторов; строительство дополнительных приемных сборников дляпродукта;В случае определения нецелесообразности модернизациисуществующего технологического процесса получениятехнического нафталина на стадии разработки ОТРнеобходимо представить варианты строительства установкидля получения товарного технического нафталина марки ТБс применением новых современных схем переработкинафталиновой фракции.8 Этапы проектирования – Выполнение инженерных изысканий;– Обследование строительных конструкций;– Согласование с заказчиком инженерных изысканий итехнических решений;– Разработка проектной документации. Сопровождениепрохождения негосударственной экспертизы результатовинженерных изысканий и проектной документации;– Разработка рабочей документации;– Экспертиза промышленной безопасности проекта.9 Исходные данные дляпроектирования Выкопировка из ген.плана (смолоперегонное отделение);Регламент смолоперегонного отделения.10 Система КИПиА Система КИПиА должна обеспечивать контроль основныхпараметров работы установки: температура, давление,расход, уровни рабочих жидкостей.Вывод показаний на регистратор показаний.Выбор поставщика системы КИПиА согласовывается сЗаказчиком.11 Требования кавтоматизации Организовать контроль и управление технологическимпроцессом, с выдачей информации о состоянии установки иего отдельных узлов оператору и обслуживающемуперсоналу на мнемосхеме, с глубиной архива не менее 24месяцев;- предусмотреть автоматизированное рабочее местооператора с установленным программным обеспечениемдля визуализации и управления (SCADA-система);- организовать срабатывание предупредительных иаварийных сигналов с сохранением в журнал аварий вSCADA-системе;



№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3- организовать возможность просмотра технологическихпараметров в табличном и графическом виде;- в SCADA-системе реализовать журнал действийоператора;- предусмотреть возможность дальнейшего расширениясистемы для объединения контроля и управления другихобъектов и установок в цехе;- рабочая документация должна содержать раздел«Математическое обеспечение», таблицу ввода-выводасигналов.12 Электрооборудование иэлектроснабжение Проект электрооборудования и электроснабжения дляпроцесса получения технического нафталина марки ТБ вполном объеме.Категория электроснабжения – 1, питание от двухнезависимых источников.Электрооборудование должно соответствовать современнойтехнологии производства электротехнических устройств иэлементов, с учетом тенденций развитияэлектротехнической промышленности, соответствоватьнормативным требованиям, действующим на территорииРФ на момент проектирования.Все электрооборудование должно отвечать следующимтребованиям:-страна производитель электрооборудования – РоссийскаяФедерация;

- электрооборудование должно поставляться ограниченнымчислом фирм и быть максимально унифицированным;- электрооборудование одного назначения должно бытьпредставлено изделиями одной и той же фирмыизготовителя;- электрооборудование должно поставляться комплектно свысокой монтажной готовностью;
- устанавливаемое на механизмах и агрегатахэлектрооборудование должно поставляться всмонтированном виде, удобном для обслуживания илиремонта;
- для обеспечения безударного пуска асинхронныхэлектродвигателей применять устройства плавного пускаи/или частотные преобразователи;
- для недопущения поражения электрическим токомперсонала и неблагоприятных воздействийтехнологических процессов, укомплектовать средствамизащиты согласно норм;
- обеспечить питание системы КИПиА (измерение иотображение) через АВР, а при полном отключениинапряжения от источников бесперебойного питания втечение 2-х часов;



№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3- точки подключения электроснабжения оборудования попроекту согласовать с заказчиком после разработкипринципиальной технологической схемы системыустановки подготовки и подачи водосмоляной эмульсии, атакже после определения установленной мощностииспользуемого оборудования.
13 Требования к проектнойи рабочей документации Оформление проектной и рабочей документации выполнитьв соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2020 «Основныетребования к проектной и рабочей документации»

Комплектность и вид проектной документации выполнить всоответствии с Градостроительным кодексомРФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ст. 48) и «Положением осоставе разделов проектной документации и требованиях ких содержанию», утвержденным постановлениемПравительства РФ № 87 от 16.02.08 г.
Результатом Проектных Работ должен быть полный пакеттехнической документации для капитального строительстваустановки подготовки и подачи водосмоляной эмульсиицеха по переработке химических продуктов.
Проектная и рабочая документация должна быть переданаЗаказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1экземпляр в электронном виде в формате PDF и 1 экземплярв электронном виде в редактируемом формате

14 Объекты проектирования Оборудование смолоперегонного отделения цеха попереработке химических продуктов со зданиями,эстакадами и опорными конструкциями.15 Технологическиечертежи Установка производства технического нафталина маркиТБ:- технологическое оборудование;- технологические трубопроводы;- технологические металлоконструкции;- теплоизоляция;- обслуживающие площадки, лестницы, ограждения.16 Строительная часть Установка производства технического нафталина марки ТБ:- фундаменты под оборудование и опорные конструкции.17 Требования к сметнойдокументации Сметы на разработку РД выполнить отдельными расчетами.В составе сметной документации выполнить сметы напусконаладочные работы. Сметы на выполнениеинженерных изысканий выполнить отдельно по каждомувиду изысканий.
Сметы в составе рабочей документации выполнить в двухуровнях цен: базисном уровне цен 2001г. (в редакции ФЕР2020) с пересчётом в текущий уровень цен на моментсоставления сметной документации для внебюджетногофинансирования с применением индексов изменениясметной стоимости строительства Минстроя России для



№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3Пермского края.

Сметную документацию разработать в соответствии с«Методикой определения сметной стоимостистроительства, реконструкции, капитального ремонта, сносаобъектов капитального строительства, работ по сохранениюобъектов культурного наследия (памятников истории икультуры) народов Российской Федерации и на территорииРоссийской Федерации», утвержденную приказомМинистерства строительства и жилищно-коммунальногохозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г.№421/пр с учётом изменений и дополнений на моментсоставления сметной документации.
Норматив накладных расходов принять по видам работ всоответствии с приказом Министерства строительства ижилищно-коммунального хозяйства Российской Федерацииот 21 декабря 2020 г. N 812/пр.
Норматив сметной прибыли принять по видам работ всоответствии с приказом Министерства строительства ижилищно-коммунального хозяйства Российской Федерацииот 11 декабря 2020 г. N 774/пр.
Сметную документацию выполнить с расшифровкой всех
ресурсов в составе прямых затрат.
К сводному сметному расчету, представляемому наутверждение в составе проекта, составить пояснительнуюзаписку, в которой привести:
- перечень каталогов сметных нормативов, принятых длясоставления данных смет;
- особенности определения сметной стоимости СМР исводного сметного расчета для данного объекта.
Выполнить проект на пусконаладочные работы (далее —ПНР), составить Программу ПНР, на её основаниисоставить ведомости объемов работ ПНР, при подсчетеобъемов работ ПНР руководствоваться СТО НОСТРОЙ2.24.213-2016, порядком и терминологией, указанными втехнических частях (далее- ТЧ) сборников СНБ ФЕР-2020(изм.1-9) на ПНР, выполнить все расчеты длякоэффициентов и объемов работ по таблицам, указанным вТЧ сборников СНБ ФЕР-2020 (изм.1-9) на ПНР. Проект наПНР должен содержать все необходимые данные дляподбора расценок при составлении смет.
Составить ведомости объемов работ на строительно-монтажные работы, демонтажные работы с указаниемформул расчета объемов работ.
Сметная документация должна быть составлена на базе



№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3программы «Гранд-смета» и передана Заказчику в 4-хэкземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр вэлектронном виде в формате XML.

Сметы на разработку стадии П и стадии Р выполнитьотдельными расчетами. Сметы на выполнение инженерныхизысканий выполнить отдельно по каждому видуизысканий.
Договор на ПИР заключается в редакции ГПСС;
Предусмотреть расчет стоимости работ за проектныеработы по порядку РДЦ (Приложение №1).

18 Режим работы Круглогодичный, непрерывный. Присутствиеобслуживающего персонала.19 Основные требования поохране труда,промышленнойбезопасности ипроизводственнойсанитарии,предъявляемые коборудованию

Все запроектированное оборудование должно иметьсертификат безопасности оборудования ГосстандартаРоссии и иметь разрешение на применение на опасныхпроизводственных объектах.Оборудование должно удовлетворять принятой в РФсистеме стандартов по безопасности труда ипроизводственной санитарии, пожарной безопасности,включая:- «Правила технической эксплуатации коксохимическихпредприятий» (ПТЭ 2016);
- Федеральные нормы и правила в области промышленнойбезопасности "Правила безопасности процессов полученияили применения металлов"» (Утвержденные приказомФедеральной службы по экологическому, технологическомуи атомному надзору от 9.12.2020г. №512);
- Федеральные нормы и правила в области промышленнойбезопасности «Правила безопасности сетейгазораспределения и газопотребления» (Утвержденныеприказом Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору от 15.12.2020г.№531);
- «Федеральный закон РФ № 116-ФЗ «О промышленнойбезопасности опасных производственных объектов» от21.07.1997 г. и иметь разрешение Ростехнадзора наприменение в РФ;
- «Санитарно-эпидемиологические требования кэксплуатации помещений, зданий, сооружений,оборудования и транспорта, а также условиям деятельностихозяйствующих субъектов, осуществляющих продажутоваров, выполнение работ или оказание услуг» СП2.1.3678-20;
- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасноститруда. Процессы производственные. Общие требованиябезопасности»;



№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3

- ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасноститруда. Опасные и вредные производственные факторы.Классификация»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленнойбезопасности «Правила промышленной безопасности прииспользовании оборудования, работающего подизбыточным давлением» (Утвержденные приказомФедеральной службы по экологическому, технологическомуи атомному надзору от 15.12.2020 №536);
- Федеральные нормы и правила в области промышленнойбезопасности «Правила безопасности для опасныхпроизводственных объектов магистральныхтрубопроводов» (Утвержденные приказом Федеральнойслужбы по экологическому, технологическому и атомномунадзору от 11.12.2020 № 517).20 Источники снабженияэлектроэнергией идругими ресурсами
Обеспечение всеми видами энергоресурсов принять отсуществующих источников ОАО «Губахинский кокс».

21 Указание посогласованию проектнойдокументации (настадиях проектированияи экспертизы)

Проектной документации необходимо провести:- экспертизу промышленной безопасности проектнойдокументации;- государственную экологическую экспертизу.Исполнитель отвечает на все вопросы и замечания,связанные с проведением экспертиз. Оплату первойэкспертизы осуществляет заказчик.В случае получения отрицательного заключения по винепроектной организации, проектировщик устраняет всевыявленные недостатки проекта и проходит повторнуюэкспертизу за свой счет.В случае если отрицательное заключение было получено повине Заказчика (отсутствие или не своевременноепредоставление информации, затребованной экспертизой)оплату повторной экспертизы осуществляет Заказчик.
Начальник цехапо переработке химических продуктов В.А. ЖвакинСОГЛАСОВАНОГлавный инженер С.В. МодакаловЗаместитель генерального директорапо охране труда и промышленной безопасности В.Н. ЧернышевЗаместитель генерального директорапо капитальному строительству и инвестициям А.В. БасановНачальник отдела по капитальномустроительству и инвестициям Д.В. КузовлевЗаместитель главного инженерапо перспективному развитию А.В. Сизов
Начальник управления по производству Е.Ф. ЛунцовГлавный механик-начальник отдела по организации В.А. Даут



технического обслуживания и ремонта механическогооборудования
Главный энергетик В.В. КрестьяниновНачальникпроизводственно-технического отдела А.А. ТрофимовНачальник управленияпо информационным технологиями телекоммуникациям М.П. Пустосмехов


