Приложение 1 к договору №…
от «___» ________ 2019г.
	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Заказчик

	
	
	Генеральный директор
ООО «Разрез Пермяковский»
_____________ Е.В. Подкорытов 

	
	
	(подпись) 

	
	
	"_____"__________2019г.


Техническое задание
Электромонтажные работы системы электроснабжения УОГР «Октябрьский»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований.

	Содержание основных данных и требований.

	1. 
	Заказчик 
	ООО “Разрез Пермяковский»


	2. 
	Руководитель
	Генеральный директор Подкорытов Евгений Викторович 

	3. 
	Юридический адрес
	652644, Кемеровская обл., г. Белово, пгт. Инской,  мкр. Технологический, 18/1


	4. 
	Основание для строительства
	Годовой инвестиционный план капитального строительства ООО «Разрез Пермяковский».


	5. 
	Наименование объекта строительства
	Электромонтажные работы системы электроснабжения УОГР «Октябрьский»


	6. 
	Местонахождение  объекта
	Кемеровская область, Беловский район 


	7. 
	Вид строительства
	Новое строительство 


	8. 
	Сведения о строительно-монтажных работах и требования при выполнении работ 
	Работы выполняются на основании проекта шифр :
015.42-17-П1-ИОС1 «Система электроснабжение»;

	9. 
	Сроки выполнения работ

	60 календарных дней 


	10. 
	Особые условия

	Климат участка работ резко-континентальный, температурный район – I, ветровой район – II, гололедный район – II,  с холодной продолжительной зимой: температура наиболее холодной пятидневки минус 39,0 ºС, средняя температура холодного периода составляет минус 12,9 °С. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца составляет 78 %. Максимальная из средних скоростей ветра за январь составляет 5,6 м/с. В тѐплый период года температура держится на отметке плюс 22,5 °С с обеспеченностью 0,95; абсолютная максимальная температура воздуха составляет плюс 38,0 °С. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее тѐплого месяца составляет 72 %, количество осадков за апрель – октябрь – 338 мм.
Согласно картам общего сейсмического районирования территории Российской Федерации ОСР-2015 исходная сейсмическая интенсивность района работ составляет 7 баллов.


	11. 
	Состав строительно-монтажных работ 

	1. Строительство ВЛ-6 кВ протяженностью 7,3 и 3,21 км. На ж/б опорах в колличестве 166шт. Проводом 3АС95/16.
2. Прокладка и подключение кабеля ААШвУ-3*95 основной и резервный от отходящих ячеек 6 кВ ПС 35/6.
3. Монтаж, подключение трансформаторных подстанций и передвижных опор освещения 10 шт. 
4. Монтаж автономных систем освещения 9шт.


	12. 
	Требования к материалам, оборудованию применяемым для выполнения работ 
	1.Оборудование и материалы используемые для монтажа приобретаются подрядчиком по спецификациям проекта 015.42-17-П1-ИОС1 «Система электроснабжение»;
2.В случае поставки материалов Подрядчиком необходимо обязательное согласование счетов с ОМТС ЗАО «Стройсервис».
3. Вспомогательные материалы — поставка подрядчика по согласованным ценам с заказчиком. Стоимость вспомогательных материалов принимается по индексированному расчету договорной цены.  
4. Разгрузку и охрану материалов, необходимых для производства работ, осуществляет Подрядчик.


	13. 
	Требования и условия к соблюдению природоохранных 
мероприятий и ПБ
	1. Работы должны выполняться с соблюдением мер безопасности, охраны здоровья и труда, согласно СНиП «Безопасность труда в строительстве», соблюдением пожарной безопасности, охраны
окружающей среды ПБ 05-580-03.
2. Работы ведутся на вновь строящемся объекте.
3. До начала работ сторонами подписывается Приказ о совместной работе, Акт-допуск, Наряд-допуск.


	14. 
	Требования к качеству выполненных работ 
	Подрядчик осуществляет работы в соответствии с действующими требованиями законодательства РФ и техническими регламентами, результат работы не должен наносить вреда имуществу Заказчика и третьих лиц.
Подрядчик обеспечивает :
-качественное выполнение всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;
-своевременное устранение за свой счет недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течении гарантированного срока эксплуатации;
-выполнение работ силами подготовленного и аттестованного персонала, не имеющего медицинских противопоказаний;
-содержание производственной территории в чистоте и порядке;
-выполнение требований градостроительного кодекса, строительных норм и правил


	15. 
	Особые условия 
	1. Договор заключается в редакции ГПСС (Приложение №3 к ТЗ)
2. Порядок расчета договорной цены.
3. Оплата за фактически выполненные работы в размере 80% от стоимости работ производится в течении 60 дней с момента подписания КС-2. Оставшиеся 20% стоимости производятся после подписания акта сдачи-приемки законченного строительства объекта и акта об устранении выявленных в ходе строительства недостатков и дефектов.
4. Расчет за выполненные работы — Приоритетным считается расчет встречными поставками угля, металла. 


	16. 
	Требования к порядку приемки выполненных работ
	1. Приемка выполненных работ осуществляется согласно ПД «Исполнительная документация в строительстве- 2006г»
2. Акты выполненных работ предоставляются с применением программного комплекса Гранд-смета, ресурсно-индексным способом до 28 числа текущего месяца.


	16.
	Контактное лицо от Заказчика
	Главный    
энергетик                                                                      Дроздовский Александр Александрович
Тел: 8-960-900-40-92
e-mail:drozdovskiyaa@permyaki.stroyservis.com


Приложение:
1. Разделы проекта
2. Договор в редакции ГПСС
3. Порядок расчета договорной цены 
Составил:
Главный энергетик
ООО «Разрез Пермяковский»                                                                             А.А. Дроздовский 
Заместитель Генерального Директора по ОВ и КС                                         
ООО «Разрез Пермяковский»                                                                             Н.С. Анисимова 
