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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА  ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ СООРУЖЕНИЙ
БИОХИМИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ (БХУ)  (инв. 129818)

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и требований

1 2

1 Заказчик ОАО «Губахинский кокс»

1.1 Руководитель Генеральный директор Прохоренко С. В.

1.2 Местоположение 
размещения объекта

ул. Торговая, 1, Пермский край, г. Губаха, 618250 

3 Наименование вида торгов Открытый

4 Наименование объектов 
торгов

Вторичные отстойники(инв. 129818)
Усреднитель (инв. 129818)
Аэротенки (инв. 129818)
Сборники и питомники (инв. 129818)
Коммуникационный тоннель(инв. 129818)
Насосно-воздуходувная станция (инв. 129818)

5 Характеристика объекта Объект  находится  на  территории  цеха  по  переработки
химических продуктов  ОАО «Губахинский кокс» г. Губаха,
Пермский край, режим работы круглосуточный.

6 Виды строительных работ Согласно дефектной ведомости: 
1. Насосно-воздуходувная станция (инв. 129818)

- Удаление поврежденных участков защитного слоя бетона,
удаление слабогослоабого бетона в швах.
- Гидроструйная очистка бетонного основания
-  Очистка  вручную  оголенной  арматуры  щетками,
обработка преобразователями ржавчины.
-  Чеканка  швов  заглушающим  цементов  для  остановки
водопритока
- Бурение инъекционных шпуров
- Устройство  гидроизоляции  методом  инъектирования
полиуретановых составов насосами высокого давления
- Ремонт  защитного  слоя  бетона,  заполнение  швов
стеновых панелей тиксотропным ремонтным составом/ 

2. Вторичные отстойники(инв. 129818)
- Устройство отмостки.
- Гидроструйная очистка бетонного основания.
-  Ремонт  локальных  дефектов  защитного  слоя  бетона
ремонтным составом/
- Нанесение на примыкание к стеновым панелям  полосой
0,4 м полимерцементного защитного покрытия за 2 раза с



2

армированием.
- Нанесение на внутренние ж/б поверхности жесткого ГИ
покрытия.
- Удаление поврежденных участков защитного слоя бетона
(балок и плит покрытия)
- Гидроструйная  очистка  бетонного  основания  (балок  и
плит покрытия)
-  Очистка  оголенной  арматуры  щетками,  обработка
преобразователями  ржавчины  (вручную)  (балок  и  плит
покрытия)
-Ремонт  защитного  слоя  бетона   стеновых  панелей
тиксотропным  ремонтным  составом  (балок  и  плит
покрытия)
-Нанесение  эпоксидного  защитного  покрытия  за  2
раза(балок и плит покрытия)
-Замена стальных балок, устройство площадок.

3.  Усреднитель(инв. 129818)
- Устройство отмостки.
Днище:
-Ремонт  локальных  дефектов  защитного  слоя  бетона
ремонтным составом.
-Нанесение на внутренние ж/б поверхности жесткого ГИ
покрытия.
Стены внутренняя поверхность:
-Гидроструйная очистка бетонного основания.
-Чеканка  швов  заглушающим  цементом  для  остановки
водопритока.
-Устройство  гидроизоляции  методом  инъектирования
полиуретановых составов насосами высокого давления.
-Ремонт  защитного  слоя  бетона,  заполнение  швов
стеновых панелей тиксотропным ремонтным составом.
-Нанесение на внутренние ж/б поверхности жесткого ГИ
покрытия.
Стены наружная поверхность:
-Гидроструйная очистка бетонного основания
-Ремонт  защитного  слоя  бетона,  заполнение  швов
стеновых панелей тиксотропным ремонтным составом
-Нанесение эпоксидного защитного покрытия.

4. Аэротенки (инв. 129818)
- Устройство отмостки.
-Ремонт  локальных  дефектов  защитного  слоя  бетона
ремонтным составом.
-Нанесение на внутренние ж/б поверхности жесткого ГИ
покрытия.
Гидроструйная очистка бетонного основания.
-Чеканка  швов  заглушающим  цементом  для  остановки
водопритока.
-Устройство  гидроизоляции  методом  инъектирования
полиуретановых составов насосами высокого давления.
-Ремонт  защитного  слоя  бетона,  заполнение  швов
стеновых панелей тиксотропным ремонтным составом.
-Нанесение на внутренние ж/б поверхности жесткого ГИ
покрытия.
Стены наружная поверхность:
-Гидроструйная очистка бетонного основания
-Ремонт  защитного  слоя  бетона,  заполнение  швов
стеновых панелей тиксотропным ремонтным составом
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-Нанесение эпоксидного защитного покрытия.
  -Бетонирование отверстий в перекрытия
  -Устройство  примыканий  наплавляемого  кровельного
покрытия к парапетам.
5. Сборники и питомники (инв. 129818)
Днище:
- Гидроструйная очистка бетонного основания.
- Нанесение на примыканеие к стеновым панелям  полосой
0,4 м.
-  Нанесение  на  внутренние  ж/б  поверхности жесткого  ГИ
покрытия
Стены внутренняя поверхность:
-Гидроструйная очистка бетонного основания
- Удаление поврежденных участков защитного слоя бетона.
- Устройство гидроизоляции методом инъектирования.
- Нанесение  на  внутренние  ж/б  поверхности жесткого  ГИ
покрытия.
Стены наружная поверхность:
-Гидроструйная очистка бетонного основания
-Ремонт защитного слоя бетона, заполнение швов  стеновых
панелей тиксотропным ремонтным составом
-Нанесение эпоксидного защитного покрытия.
  -Бетонирование отверстий в перекрытия
  -Устройство  примыканий  наплавляемого  кровельного
покрытия к парапетам.
-Устройство площадок обслуживания.
6. Коммуникационный тоннель(инв. 129818)
Стены внутренняя поверхность:
- Гидроструйная очистка бетонного основания
-Чеканка  швов  заглушающим  цементов  для  остановки
водопритока.
-Устройство гидроизоляции методом инъектирования 
Перекрытие:
-Усиление балок перекрытия подведением опорной рамы.
-Удаление поврежденных участков защитного слоя бетона.
-Ремонт  защитного  слоя  бетона  тиксотропным ремонтным
составом.
Покрытие:
-Устройство рулонной кровли из двух слоев наплавляемого
материала.

7 Стоимость работ без 
стоимости основных 
строительных материалов

По результатам тендера.

8 Условия поставки 
материалов

Поставка  основных  строительных  материалов
осуществляется  Подрядчиком.  Стоимость  материалов
поставляемых  Подрядчиком  согласовать  с  отделом
материально  –  технического  снабжения  Заказчика.
Вспомогательные  материалы  —  по  стоимости  в  базисном
уровне  цен  *  Кмат  (индекс  пересчета  стоимости
вспомогательных материалов в текущие цены в 2022 года.)

9 Дата начала строительства Согласно договора.

10 Дата окончания 
строительства

Согласно договора.

11 Требование к объекту Заказчик  по акту допуску передает объект для выполнения
работ и принимает объект по акту после выполнения работ.

12 Требования к К  работам  допускается  организация,  являющаяся  членом
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выполнению работ саморегулируемой  организации,  имеющей  документы  в
соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 г. N
148-ФЗ, предоставляющие право допуска к работам которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства (ремонта).
Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с
требованиями  по  обеспечению  производства  строительно-
монтажных работ согласно действующему законодательству
РФ,  регламентирующему  производство  работ,  которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства.

13 Состав документации Дефектная ведомость, сметная документация.                

14 Требования к сдаче 
результата работ

 По  окончании  работ  Подрядчик  предоставляет  Заказчику
исполнительную  документацию  в  объеме,
(согласно  РД  11-02-2006  )  предусмотренном  перечнем
документов,  необходимых   для  приемки  законченного
строительством объекта.
 Прием  выполненных  работ  осуществляется  путем
подписания Сторонами актов о приемке выполненных работ
(Форма № КС-2/№ КС-3).
   Исполнительная  документация  передается  заказчику  в
четырех  экземплярах  на  бумажном  носителе  и
один экземпляр  на  электронном  носителе  (графические
материалы и текстовая часть) в формате *pdf.

15 Условия исполнения 
контракта (порядок 
определения договорной 
цены)

Сметную документацию составить:
- ПК «Гранд-Смета»;
На  основании  Методики  определения  сметной  стоимости
строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса
объектов капитального строительства, работ по сохранению
объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и
культуры)  народов  Российской  Федерации  на  территории
Российской Федерации (утверждена приказом Министерства
строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства
Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр)  в  базовых
ценах  ФЕР-2020  с  изменениями  1-9,  внесенных  в
федеральный  реестр  сметных  нормативов.  Пересчет  в
текущий уровень цен осуществить по Порядку договорной
цены согласно таблице 1 Приложения №1.

16 Перечень документов,  
предоставляемых 
конкурсантами

- заявку на участие в тендере по установленной форме;
- заверенные копии учредительных документов, а именно:

Выписка из ЕГРЮЛ по юридическому лицу (из ЕГРИП по
индивидуальному  предпринимателю)  или  нотариально
заверенная  копия  такой  выписки  (датированная  не  ранее
месячной давности на момент предоставления).

Устав  с  учетом  всех  изменений  и  дополнений  к  нему,
свидетельства о государственной регистрации внесенных в
Устав изменений и дополнений; если от имени юридического
лица  выступает  обособленное  подразделение,  то  наряду  с
Уставом  предоставляется  Положение  об  обособленном
подразделении - копии, заверенные контрагентом.

Свидетельство  о  государственной  регистрации  (для
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей)  -
копия, заверенная контрагентом.

Свидетельство  о  внесении  в  государственный  реестр
изменений в сведения о юридическом лице, не связанных с
внесением  изменений  в  учредительные  документы  (при
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изменении единоличного исполнительного органа).
Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе

юридического  лица  и  обособленного  структурного
подразделения  (при  заключении  договора  обособленным
подразделением)  —  копия,  заверенная  контрагентом.  Если
контрагент находиться на специальном режиме 
налогообложения — соответствующий документ, заверенный
контрагентом, подтверждающий нахождение   
контрагента на специальном налоговом режиме.

Документы,  подтверждающие  полномочия  лица,
указанного  в  преамбуле  на  подписание  договора,
оформленные надлежащим образом (протокол или решение
о назначении на должность единоличного исполнительного
органа,  доверенность)  –  оригинал  или  копия,  заверенная
контрагентом.

Копия  паспорта  руководителя  юридического  лица,  и
физических  лиц,  если  договор  заключается  с
индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.

Согласие контролирующих органов на совершение 
сделки или подтверждение уведомления соответствующих
органов о совершении сделки в случаях, когда такое согласие
или уведомление предусмотрено законодательством РФ.

Лицензии с  приложениями,  если  деятельность,  которую
осуществляет  контрагент,  подлежит  в  соответствии  с
законодательством РФ лицензированию, аккредитация, либо
специальное разрешение – копия, заверенная контрагентом.

Копию бухгалтерского баланса на  последнюю отчетную
дату, налоговой декларации по НДС на последнюю отчетную
дату,  налоговой  декларации  по  налогу  на  прибыль  на
последнюю  отчетную  дату  с  доказательством  получения
налоговым органом.

Карточка  с  образцами  подписей  лиц,  уполномоченных
подписывать  первичные бухгалтерские документы -  копия,
заверенная контрагентом. 

Карточка контрагента с банковскими реквизитами. 

18 Отметка о наличии 
проекта договора

Договор в редакции Заказчика.

19 Срок представления 
заявки

до 15.06.2022 

20 Предполагаемая дата 
проведения тендера

июль 2022 г.

21 Контактное лицо от 
Заказчика

По договорной работе:
Инженер  по  сметно-договорной  и  плановой  работе
Меньшикова Юлия Рудольфовна 
тел. (34248)45999 доб. 1433; 
электронный адрес - Menshikova_yur@gkoks.ru
Технический куратор:
Инженер по надзору за строительством Глубоковских Александр
Юрьевич
тел. (34248)45999 доб. 1535; 
электронный адрес - Glubokovskih_AYU@gkoks.ru

Приложение:  1 Порядок расчета договорной цены
2 Дефектные ведомости
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Инженер по надзору за строительством
отдела по капитальному строительству
и инвестициям                                                                                                А.Ю. Глубоковских

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер                                                                                          С.В. Модакалов

Заместитель генерального директора по 
капитальному строительству и инвестициям                                          А.В. Басанов
  
Начальник отдела по капитальному строительству
и инвестициям            П.А. Палочкин

Начальник сметного бюро                                                                            Н.Р. Домарацкая

Приложение №1
 к техническому заданию 



7

ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

Таблица 1

Наименование 
статьи затрат

Формула расчета

Уровень оплаты труда 
основных рабочих  и 
механизаторов 

З мес.факт. =33 280 руб.

Накладные расходы НР = ФОТ * 65% (для определения стоимости 
строительных работ)

НР = ФОТ * 60% (для определения стоимости 
монтажных работ)

НР = ФОТ * 55% (для определения стоимости 
пусконаладочных работ)

НР = ФОТ * 61% (для определения стоимости 
ремонтных работ)

Сметная прибыль СП = ФОТ * 40% (для определения стоимости 
строительных и монтажных работ)
СП = ФОТ * 32% (для определения стоимости 
пусконаладочных работ)
СП = ФОТ * 40% (для определения стоимости 
ремонтных работ)

Эксплуатация машин и 
механизмов

ЭММ = ЭММ в базисном уровне цен * 6,66

Транспортные расходы по 
доставке инертных материалов
(щебень, песок, скальный 
грунт, земля и др.)

По сборнику ТССЦ пг - по индексу не более 7,93 по 
согласованию с Заказчиком

Транспортные расходы на 
бетоны и растворы

Включаются в стоимость материала и согласовываются 
Заказчиком, с учетом расстояния перевозки и затрат на 
перевозку предприятия поставщика

Транспортные расходы на 
материалы (бетонные изделия, 
железобетонные изделия, 
кирпич, тротуарная плитка, 
металл, пиломатериал, 
теплоизоляционные 
материалы, санитарно- 
технические, электрическая 
продукция, плитка 
керамическая, линолеум, 
полимерные материалы, 
лакокрасочные, сухие 
строительные смеси, листы 
гипсокартона и др.)

Включаются в стоимость материала и согласовываются 
Заказчиком, с учетом расстояния перевозки и затрат на 
перевозку предприятия поставщика, но не более - 4,6% 
от стоимости материалов

Транспортные расходы на на 
арматурные каркасы, 
металлоконструкции, 
нестандартизированное 
оборудование, низковольтные 
комплектные устройства

по согласованной стоимости с Заказчиком исходя из 
нормативной загрузки транспорта 90%, стоимости 
машино-часа, транспортной схемой

Транспортные расходы 
основного технологического и 
вспомогательного 

 по согласованной стоимости с Заказчиком, но не более 
3% от стоимости оборудования
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оборудования

Материалы поставки 
Подрядчика

Основные материалы - по ценам, согласованным с 
ОМТС. На основе разделительной ведомости.
При формировании сметной стоимости= стоимость в 
базисном уровне * 6,51

вспомогательные материалы = стоимость в базисном 
уровне цен 
* 5,79

Заготовительно-складские 
расходы на материалы

• по строительным материалам, изделиям и 
конструкциям - 2,0%;
•  по металлическим конструкциям - 0,75%;
• оборудование (в том числе нестандартизированное, 
НКУ) — 1,2%.

 Изготовление арматурных 
каркасов без стоимости 
арматуры и металлопроката 
(Стоимость включает в себя  
заготовительно-складские, 
транспортные расходы, с 
учетом раскроя (отходы после 
раскроя к учету не 
принимаются)

23 000 руб. с НДС за 1 тн 

Изготовление 
металлоконструкций, без 
учета стоимости 
металлопроката (Стоимость 
включает в себя затраты по 
изготовлению,грунтовке 
металлоконструкций на 2 раза 
(грунтовка согласно проекту), 
разработке и комплектации 2 
комплектов чертежей стадии 
КМД, с учетом раскроя 
(отходы после раскроя к учету 
не принимаются),затраты на 
контрольную сборку, включая 
сборочные приспособления, 
расходы на доставку до 
приобъектного склада, в т.ч. 
пакетирование,тару, реквизит, 
транспортные и 
заготовительно-складские 
расходы и др.)

32 000 руб. с НДС за 1 тн

Изготовление 
нестандартизированного 
оборудования, 
металлоконструкций, без 
учета стоимости 
металлопроката (Стоимость 
включает в себя затраты по 
изготовлению,грунтовке 
металлоконструкций на 2 раза 
( грунтовка согласно 
проекту),разработке и 
комплектации 2 комплектов 
чертежей стадии КМД, с 
учетом раскроя (отходы после 

По согласованию с Заказчиком индивидуально по схеме 
франко-завод изготовитель с учетом погрузки
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раскроя к учету не 
принимаются),затраты на 
контрольную сборку, включая 
сборочные приспособления, 
расходы на доставку до 
приобъектного склада, в т.ч. 
пакетирование,тару, реквизит, 
транспортные и 
заготовительно-складские 
расходы и др.)

Изготовление 
нестандартизированного 
оборудования, 
металлоконструкций, с 
механообработанными  
деталями  без учета 
стоимости металлопроката

По согласованию с Заказчиком индивидуально по схеме 
франко-завод изготовитель с учетом погрузки

Временные здания и 
сооружения

СМР* Норматив (%)

Затраты при производстве 
строительно-монтажных работ
в зимнее время

Определяются от стоимости строительно-монтажных 
работ (без учета стоимости материально - технических 
ресурсов) только в зимний период с 25.10 по 20.04 на 
основании нормативов Приказа №325/пр от 25.05.2021. 
По согласованию с Заказчиком.

Перевозка рабочих до объекта 
автомобильным транспортом к
месту работы и обратно на 
расстояние более 3 км при 
отсутствии городских 
маршрутов

(СМР-Материалы)*2,5%

Стоимость нанесения 
огнезащитного покрытия 
(ОГЗ) на металлоконструкции,
нестандартизированное

За 1м2 без учета стоимости огнезащитного состава в 
зависимости от степени огнестойкости: 
R45 -  500 руб/м2 с НДС
R60 -  700 руб/м2 с НДС
R90 - 900 руб/м2 с НДС
R150 - 1200 руб/м2 с НДС

1. При упрощенной системе налогообложения компенсируются затраты на уплату 
входящего НДС, согласно письма Госстроя России от 06,10,2003 №НЗ-6292/10 "О порядке
определения сметной стоимости работ, выполняемых организациями,работающими по 
упрощенной системе налогообложения" .

Расчет компенсационных выплат по входящему НДС  производится по следующим 
статьям затрат:

затраты на эксплуатацию машин  и механизмов по формуле: (ЭММ-зарплата 
механизаторов)*0,2;

накладные расходы по формуле : НРупр*0,1712*0,20 (где 0,1712-удельный вес затрат на 
материалы в накладных расходах, Нупр=НР*0,94);

сметная прибыль по формуле: СПупр*0,15*0,20 (где 0,15-удельный вес  затрат на 
материалы в сметной прибыли, Спупр=СП*0,9);

затраты на материалы по формуле:  МАТ*0,2;

затраты на перевозку грузов по формуле : ПГ*0,73*0,2

2.Окончательные параметры определяются на тендерных торгах или на основании 
конкурентного листа.
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Согласование по документу от 31.05.2022 №1479110

ФИО визирующего лица Решение Замечание Дата
визирования ЭЦП

Глубоковских А.Ю.
Инженер по надзору за
строительством

Создан 31.05.2022 17:33
(МСК+2)  

Палочкин П.А.
Начальник отдела Согласован 06.06.2022 09:59

(МСК+2)  

Басанов А.В.
Заместитель генерального
директора по
капитальному
строительству и
инвестициям

Согласован
Ремонт самого здания Биохимустановки
сделать отдельной дефектовкой и
запланировать на 2023(наружние и
внутренние работы

01.06.2022 07:17
(МСК+2)  

Модакалов С.В.
Главный инженер Согласован 02.06.2022 16:10

(МСК+2)  

Домарацкая Н.Р.
Начальник бюро Согласован 06.06.2022 08:04

(МСК+2)  



Лунцов Е.Ф.
Начальник управления по
производству

Согласован 02.06.2022 07:17
(МСК+2)  

Колупахин А.В.
Заместитель начальника
цеха

Согласован 06.06.2022 08:53
(МСК+2)  

Бабий С.А.
Начальник Согласован 06.06.2022 10:15

(МСК+2)  

Зотова Н.В.
Начальник Согласован 06.06.2022 17:03

(МСК+2)  

Садовец Д.Ю.
Заместитель директора по
экономике

Согласован 06.06.2022 10:40
(МСК+2)  

Дейчук С.Э.
Директор по капитальному
строительству и общим
вопросам

Согласован 07.06.2022 14:20
(МСК+2)  



Прохоренко С.В.
Генеральный директор Утвержден 07.06.2022 15:43

(МСК+2)  
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