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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
 на разработку проектной документации
по изготовлению и монтажу двух кубов - реакторов 
для термического окисления жидкого пека
в цехе по переработке химических продуктов 
ОАО «Губахинский кокс»
	№ п/п
	Перечень основных
данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1
	2
	3

	1
	Наименование предприятия, место расположения объекта
	ОАО «Губахинский кокс», город Губаха, Пермский край, улица Торговая, 1

	2
	Основание для проектирования
	Реализация плана по капитальному строительству ОАО «Губахинский кокс» на 2023г. 

	3
	Вид строительства 
	Капитальное строительство

	4
	Особые условия строительства
	Выполнение работ в условиях действующего производства

	5
	Основные задачи проектирования
	Разработка проектной документации на изготовление и монтаж двух кубов - реакторов для термического окисления жидкого пека.

	6
	Цель проектирования

	Разработка документации для замены существующих кубов-реакторов.

	7
	Основные задачи
	Разработка проектной документации для демонтажа существующих и изготовления и монтажа двух новых кубов - реакторов для термического окисления жидкого пека и получения пека марок «Б», «Б1» и «В» с качеством, соответствующим ГОСТ 10200-2017 в условиях сырья ОАО «Губахинский кокс».

	8
	Этапы проектирования
	8.1 Выполнение инженерных изысканий;
8.2 Разработка проектной документации; 
8.3 Разработка рабочей документации.
8.4 Экспертиза промышленной безопасности проекта.

	9
	Исходные данные для проектирования
	9.1 Переработка 100% смолы каменноугольной с учетом строительства коксовой батареи № 3. Производительность по переработке 100 тыс. тонн в год (15 тонн в час) безводной смолы.
9.2 Кубы - реакторы окисления пека, должны обеспечивать производительность по пеку 60 тыс. тонн в год (9 тонн в час).
9.3 Существующие чертежи (приложение):

-газовая горелка;

-обмуровка;

-кладка, общий вид
9.4  Технологический регламент отделения переработки смолы (с описанием характеристик исходного сырья, продуктов, технологического процесса и его параметров)

9.5 Состав коксового газа для обогрева кубов-реакторов:
Компоненты коксового газа
Содержание, %
1
2
Водород

53-60

Метан

23-28

Сумма предельных и непредельных углеводородов

2,5-3,5

Окись углерода

5,0-9,5

Двуокись углерода

2,0-3,5

Азот

4-9

Кислород

не более 1,0

Концентрационные пределы взрываемости в смеси с воздухом коксового газа:
нижний - 5,6% по объему;

верхний - 30,4% по объему.

Плотность коксового газа 0,43-0,47 г/м3

	10
	Система КИПиА
	Система КИПиА должна обеспечивать:
1 При контроле и регулировании параметров работы установки окисления пека:
– давление в кубе-реакторе;
– температуры в нижней (жидкий пек – зона поступления пека и воздуха в куб) и верхней (отработанный воздух) частях куба-реактора;
– в случае дополнительного обогрева – температура и разряжение в топочном пространстве куба - реактора, давление и температура коксового газа.
2 Перечень контролируемых и регулируемых параметров не является окончательным и может быть дополнен при разработке проекта в зависимости от подобранной схемы термического окисления пека.
3 Средства измерения технологических параметров должны быть сертифицированы и внесены в Госреестр РФ, иметь разрешение на применение. Для метрологического обеспечения технической эксплуатации средств измерений должна быть разработана методика поверки.
4 Выбор поставщика системы КИПиА согласовывается с Заказчиком.

	11
	Требования к автоматизации
	Не требуется разработка документации по автоматизации. Выходные сигналы с первичных приборов КИПиА согласовать с Заказчиком. 

	12
	Электрооборудование и электроснабжение
	Не требуется

	13
	Требования к проектной и рабочей документации
	Оформление проектной и рабочей документации выполнить в соответствии с  ГОСТ Р 21.1101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»
Проектную документацию выполнить в соответствии с Градостроительным кодексом
 РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ст. 48) и «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.08 г.
Результатом Проектных Работ должен быть полный пакет технической документации для капитального строительства кубов-реакторов термического окисления пека. Проектная и рабочая документация должна быть передана Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате PDF и 1 экземпляр в электронном виде в редактируемом формате

	14
	Объекты проектирования 
	Кубы-реакторы термического окисления пека с опорными конструкциями, защитными ограждениями, площадками обслуживания.

	15
	Технологические чертежи
	Технологическое оборудование;
Технологические трубопроводы;
Технологические металлоконструкции;
Теплоизоляция;
Обслуживающие площадки, лестницы, ограждения.

	16
	Строительная часть
	Фундаменты под оборудование и опорные конструкции.

	17
	Требования к сметной документации
	Сметы на разработку РД выполнить отдельными расчетами. В составе сметной документации выполнить сметы на пусконаладочные работы. Сметы на выполнение инженерных изысканий выполнить отдельно по каждому виду изысканий.

Сметы в составе рабочей документации выполнить в двух уровнях цен: базисном уровне цен 2001г. (в редакции ФЕР 2020) с пересчётом в текущий уровень цен для внебюджетного финансирования с применением индексов изменения сметной стоимости строительства Минстроя России для Пермского края.
Сметную документацию разработать в соответствии с «Методикой определения сметной стоимости  строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и на территории Российской Федерации», утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно — коммунального хозяйства Российской Федерации от 04 августа 2020 г. №421/пр с учётом изменений и дополнений на момент составления сметной документации.
Сметную документацию выполнить в базовом уровне цен 2001г. с пересчетом в текущий уровень цен на момент составления сметной документации.
Норматив накладных расходов принять по видам работ в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 812/пр.
Норматив сметной прибыли принять по видам работ в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 774/пр.
Сметную документацию выполнить с расшифровкой всех 
ресурсов в составе прямых затрат.
К сводному сметному расчету, представляемому на утверждение в составе проекта, составить пояснительную записку, в которой привести:
- перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления данных смет;
- особенности определения сметной стоимости СМР и сводного сметного расчета для данного объекта.
Сметная документация должна быть составлена на базе программы «Гранд-смета» и передана Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате XML.
Сметы на разработку стадии П и стадии Р выполнить отдельными расчетами. Сметы на выполнение инженерных изысканий выполнить отдельно по каждому виду изысканий.
Договор на ПИР заключается в редакции ГПСС;
Предусмотреть расчет стоимости работ за проектные работы по порядку РДЦ (Приложение №1). 

	18
	Режим работы
	Круглогодичный, непрерывный. Присутствие обслуживающего персонала.

	19
	Основные требования по охране труда, промышленной безопасности и производственной санитарии, предъявляемые к оборудованию
	Все запроектированное оборудование должно иметь сертификат безопасности оборудования Госстандарта России и иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.
Оборудование должно удовлетворять принятой в РФ системе стандартов по безопасности труда и производственной санитарии, пожарной безопасности, включая:
- «Правила технической эксплуатации коксохимических предприятий» (ПТЭ 2016):
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности процессов получения или применения металлов"» (Утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 9.12.2020г. №512);
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (Утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020г. №531);
- «Федеральный закон РФ № 116-ФЗ «О промышленной безопасности   опасных   производственных  объектов» от 21.07.1997 г. и иметь разрешение Ростехнадзора на применение в РФ;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 2.1.3678-20
- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (Утвержденные приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 №536);
- Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» (Утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27.12.2012 №784).

	20
	Источники снабжения электроэнергией и другими ресурсами
	Обеспечение всеми видами энергоресурсов принять от существующих источников ОАО «Губахинский кокс».

	21
	Указание по согласованию проектной документации (на стадиях проектирования и экспертизы)
	Проектной документации необходимо провести:

- экспертизу промышленной безопасности.     

Исполнитель отвечает на все вопросы и замечания, связанные с проведением экспертиз. Оплату первой экспертизы осуществляет заказчик. 
В случае получения отрицательного заключения по вине проектной организации, проектировщик устраняет все выявленные недостатки проекта и проходит повторную экспертизу за свой счет.

В случае если отрицательное заключение было получено по вине Заказчика (отсутствие или не своевременное предоставление информации, затребованной экспертизой) оплату повторной экспертизы осуществляет Заказчик.

	22
	Желаемый результат
	– Переработка на кубах-реакторах 100% смолы каменноугольной с учетом увеличения производства – строительства коксовой батареи № 3, с получением товарных продуктов в соответствии с НТД;




Начальник цеха
по переработке химических продуктов                                                     В.А. Жвакин
СОГЛАСОВАНО
Главный инженер                                                                                           С.В. Модакалов
Заместитель генерального директора
по охране труда и промышленной безопасности                                     В.Н. Чернышев
Заместитель генерального директора
по капитальному строительству и инвестициям                                     А.В. Басанов
Заместитель главного инженера
по перспективному развитию                                                                      А.В. Сизов
Главный технолог                                                                                           Р.В. Котов
Начальник управления по производству                                                  Е.Ф. Лунцов
Главный механик-начальник 
отдела по организации технического 
обслуживания и ремонта 
механического оборудования                                                                       В.А. Даут
Главный энергетик                                                                                        В.В. Крестьянинов
Начальник управления
по информационным технологиям
и телекоммуникациям                                                                                   М.П. Пустосмехов
