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______________С.В. Прохоренко
«_____»________________2022 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕна разработку проектной документации на изготовление и монтажиспарителя 2 ступени для смолыцеха по переработке химических продуктов ОАО «Губахинский кокс»
№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 31 Наименование предприятия,место расположения объекта ОАО «Губахинский кокс», город Губаха, Пермскийкрай, улица Торговая, 1
2 Основание дляпроектирования Инвестиционная программа
3 Вид строительства Техперевооружение
4 Особые условиястроительства Выполнение работ в условиях действующегопроизводства5 Цель проектирования Замена существующего аппарата и подводящихтрубопроводов по причине физического износа.6 Основные задачипроектирования Разработка проекта аппарата – дистилляционнойколонны (испарителя второй ступени) – для переработкикаменноугольной смолы.Разработка проекта трубопроводов с планом трасс:– нагретой каменноугольной смолы от трубчатыхпечей до дистилляционной колонны;– паров масел от дистилляционной колонны доректификационной колонны;– пека от дистилляционной колонны до кубов-реакторов, промежуточного сборника и напорных баковдля пека.Описание проектируемой дистилляционной колонны:– колонна предназначена для переработкикаменноугольной смолы методом дистилляции, сполучением продуктов – каменноугольный пек (жидкийостаток) и каменноугольное масло (пары);
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№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3– расход сырья (каменноугольной смолы) – от 8,0 до15,0 тонн/час;– выход продуктов дистилляции: 50–65% жидкийпек; 35–50% пары масла.– температура сырья на входе – до 430°C;– температура внутри колонны – до 420°C;– давление внутри колонны – до 70 кПа;– колонна представляет собой цельносварнойстальной аппарат;– колонна оборудуется внутренними устройствами(полками) для минимизации уноса твердых частицпарами масла;– колонна оборудуется внутренним устройством(отбойник) для защиты стенки аппарата от абразивныхчастиц на входе сырья;– колонна оборудуется люками-лазами для доступавнутрь аппарата и возможности зачистки и ремонта(замены) внутренних элементов;– колонна оборудуется люками для возможностивентилирования в период ремонта;– колонна оборудуется штуцерами для возможностиподачи водяного пара и промывочной жидкости дляподготовки к ремонту;– внутренние устройства должны быть разборными ииметь возможность замены (ремонта) через люки-лазы.7 Этапы проектирования – Выполнение инженерных геологическихизысканий;– Обследование строительных конструкций;– Согласование с заказчиком инженерных изысканийи технических решений;– Разработка проектной документации.Сопровождение прохождения негосударственнойэкспертизы результатов инженерных изысканий ипроектной документации;– Разработка рабочей документации;– Экспертиза промышленной безопасности проекта.8 Технологические решения Проектируемый аппарат смонтировать всуществующей этажерке для дистилляционных колонн.9 Система КИПиА Система КИПиА должна обеспечивать контрольпараметров ведения технологического процесса иэксплуатации аппарата:– давление в верхней части дистилляционнойколонны;– давление на входе сырья в дистилляционнуюколонну;– температура жидкости (пека) в нижней частидистилляционной колонны;
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№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3– температура паров в верхней частидистилляционной колонны.Система КИПиА должна обеспечивать регулирование(управление) технологическими параметрами:– уровень жидкости (пека) в нижней частидистилляционной колонны.10 Требования к автоматизации Организовать контроль и управлениетехнологическим процессом, с выдачей информации осостоянии аппарата и его отдельных узлов оператору иобслуживающему персоналу на мнемосхеме, с глубинойархива не менее 24 месяцев;- предусмотреть автоматизированное рабочее местооператора с установленным программным обеспечениемдля визуализации и управления (SCADA-система);- организовать срабатывание предупредительных иаварийных сигналов с сохранением в журнал аварий вSCADA-системе;- организовать возможность просмотратехнологических параметров в табличном играфическом виде;- в SCADA-системе реализовать журнал действийоператора;- предусмотреть возможность дальнейшегорасширения системы для объединения контроля иуправления других объектов и установок в цехе;- рабочий проект должен содержать раздел«Математическое обеспечение», таблицу ввода-выводасигналов;- разработать программное обеспечение на основанииисходных данных рабочего проекта;- предоставить все исходные тексты программ,системное программное обеспечение с лицензионнымиключами.Исходные программы не должны быть закрытыпаролем.11 Особые требования дляпроектирования 1. Выполнить подбор материала длядистилляционной колонны и подводящихтрубопроводов, обеспечивающих:– коррозионную стойкость к компонентамкаменноугольной смолы при рабочих параметрах;– стойкость к абразивным компонентамкаменноугольной смолы при рабочих параметрах.Предусмотреть возможность нанесения защитногопокрытия на внутренних поверхностях трубопроводовдля защиты от абразивных и коррозионноактивныхкомпонентов каменноугольной смолы.2. Уровень жидкости в дистилляционной колонне
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№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3должен регулироваться и обеспечивать наличиепостоянного заданного объёма не менее 1,5 м3 и неболее 11,5 м3.3. Предусмотреть возможность переключенияпроектируемых коммуникаций с рабочих аппаратов нарезервные (трубчатые печи, дистилляционные колонны(испаритель второй ступени), ректификационныеколонны), с возможностью подключения в схему работылюбого из резервных аппаратов.12 Исходные данные дляпроектирования – Паспорт на существующий аппарат «испарительвторой ступени».13 Требования к проектной ирабочей документации Оформление проектной и рабочей документациивыполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2020«Основные требования к проектной и рабочейдокументации»Комплектность и вид проектной документациивыполнить в соответствии с ГрадостроительнымкодексомРФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ст. 48) и «Положением осоставе разделов проектной документации итребованиях к их содержанию», утвержденнымпостановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.08 г.При оформлении проектной документации требуетсясоставление:1 Проекта организации строительства (ПОС).2 Составление транспортных схем (перевозка идоставка материалов и оборудования).3 Ведомости объемов работ. При составленииВедомостей объемов работ необходимо учесть:3.1 Все объемы работ, заявленные в своднойведомости объемов работ (СВОР) должны бытьподтверждены проектными решениями.3.2 Для возможности проверки объемов, заявленныхв СВОР, для всех объемов должны быть указаны ссылкина чертежи и спецификации, кроме того должны бытьуказаны расчеты объемов необходимых работ,отсутствующих в спецификациях (земляные работы,кирпичная кладка, площадь гидроизоляции,антикоррозийная обработка и т.д.).3.3 В ведомости объема работ должны бытьединичные показатели: м2, м3, т, шт и т.д.3.4 Ведомости объемов работ должны бытьпронумерованы, подписаны ГИПом ипроектировщиком.3.5 Дальность перевозки грунта, строительногомусора должны быть обоснованы данными разделаПОС.
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№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 33.6 Необходимо наличие сопоставительнойведомости изменения объемов (СВИО) – для сметнойдокументации на дополнение и изменение после ранеевыданного положительного заключения.Формат ведомости объемов работ согласноПриложению №3

Результатом Проектных Работ должен быть полныйпакет технической документации для изготовленияколонны дистилляционной.Проектная и рабочая документация должна бытьпередана Заказчику в 4-х экземплярах на бумажномносителе и 1 экземпляр в электронном виде в форматеPDF и 1 экземпляр в электронном виде в редактируемомформате.14 Объекты проектированияколонны дистилляционной Аппарат размещается в этажерке длядистилляционных колонн.Описание работы аппарата:Каменноугольная смола, нагретая до не более 430°C взмеевике второй ступени трубчатых печей (дветрубчатые печи – одна в работе, вторая в резерве),поступает непосредственно в дистилляционную колонну(два аппарата – один в работе, второй в резерве). Вдистилляционной колонне происходит разделениесмолы на пек (жидкий остаток) и дистиллят (масло ввиде паров).Жидкий пек из нижней части дистилляционнойколонны самотеком поступает в один из двух кубов-реакторов (два куба-реактора – в работе либо один, либооба), либо в промежуточный сборник. Схемойпредусматривается подача жидкого пека самотеком издистилляционной колонны непосредственно в напорныйбак пункта погрузки пека.Дистиллят смолы (масло) в виде паров выводится изверхней части дистилляционной колонны и подсобственным (остаточным) давлением поступает вректификационную колонну (две ректификационныхколонны – одна в работе, вторая в резерве).15 Границы проектирования Этажерка для дистилляционных колонн в цехе попереработке химических продуктов.По технологическим коммуникациям:– змеевики второй ступени нагрева трубчатых печейГС-1 150/8 № 1 и № 2;– вход пека в кубы-реакторы № 1 и № 2 и впромежуточный сборник пека;– вход пека в напорные баки для пека № 1 и № 2;– вход паров масла в ректификационные колонны №
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№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 31 и № 2.16 Требования к сметнойдокументации Согласовать исходные данные для выполнениясметных расчетов.Сметы на разработку РД выполнить отдельнымирасчетами. В составе сметной документации выполнитьсметы на пусконаладочные работы. Сметы навыполнение инженерных изысканий выполнитьотдельно по каждому виду изысканий.Сметы в составе рабочей документации выполнить вдвух уровнях цен: базисном уровне цен 2001г. (вредакции ФЕР 2020) с пересчётом в текущий уровеньцен для внебюджетного финансирования с применениеминдексов изменения сметной стоимости строительстваМинстроя России для Пермского края.Сметную документацию разработать в соответствии с«Методикой определения сметной стоимостистроительства, реконструкции, капитального ремонта,сноса объектов капитального строительства, работ посохранению объектов культурного наследия(памятников истории и культуры) народов РоссийскойФедерации и на территории Российской Федерации»,утвержденную приказом Министерства строительства ижилищно — коммунального хозяйства РоссийскойФедерации от 04 августа 2020 г. №421/пр с учётомизменений и дополнений на момент составлениясметной документации.Сметную документацию выполнить в базовом уровнецен 2001г. с пересчетом в текущий уровень цен намомент составления сметной документации.Норматив накладных расходов принять по видамработ в соответствии с приказом Министерствастроительства и жилищно-коммунального хозяйстваРоссийской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 812/пр.Норматив сметной прибыли принять по видам работв соответствии с приказом Министерства строительстваи жилищно-коммунального хозяйства РоссийскойФедерации от 11 декабря 2020 г. N 774/пр.Сметную документацию выполнить с расшифровкойвсех ресурсов в составе прямых затрат.К сводному сметному расчету, представляемому наутверждение в составе проекта, составитьпояснительную записку, в которой привести:- перечень каталогов сметных нормативов, принятыхдля составления данных смет;- особенности определения сметной стоимости СМРи сводного сметного расчета для данного объекта.Сметная документация должна быть составлена на
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№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3базе программы «Гранд-смета» и передана Заказчику в4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр вэлектронном виде в формате XML.Сметы на разработку стадии П и стадии Р выполнитьотдельными расчетами. Сметы на выполнениеинженерных изысканий выполнить отдельно покаждому виду изысканий.При составлении сметной документации требуетсявыполнить и предоставить ведомости объемов работ сучетом следующих требований:1.1 Все объемы, заявленные в сводной ведомостиобъемов работ (СВОР), должны быть подтвержденыпроектными решениями.1.2 Для возможности проверки объемов работ,заявленных в СВОР, для всех объемов работ должныбыть указаны ссылки на чертежи и спецификации, а также расчеты объемов работ, отсутствующих вспецификации (земляные работы, кирпичная кладка,площадь гидроизоляции и т.д.).1.3 В ведомости объема работ должны бытьединичные показатели: м2, м3, т, шт и т.д.1.4 Ведомости объемов работ должны бытьпронумерованы, подписаны ГИПом ипроектировщиком.1.5 Дальность перевозки грунта, строительногомусора должны быть обоснованы данными разделаПОС.1.6 Требуется наличие сопоставительной ведомостиизменения объемов (для сметной документации надополнение и изменение данных, после ранее выданногоположительного заключения).Формат ведомости объемов работ долженсоответствовать форме Приложения № 3.Договор на ПИР заключается в редакции ГПСС.Предусмотреть расчет стоимости работ за проектныеработы по порядку РДЦ (Приложение №1).17 Режим работы Круглогодичный, непрерывный. Присутствиеобслуживающего персонала.18 Основные требования поохране труда,промышленной безопасностии промышленной санитарии,предъявляемые коборудованию

Все запроектированное оборудование должно иметьсертификат безопасности оборудования ГосстандартаРоссии и иметь разрешение на применение на опасныхпроизводственных объектах.Оборудование должно удовлетворять принятой в РФсистеме стандартов по безопасности груда ипромышленной санитарии, пожарной безопасности,включая:- «Правила технической эксплуатации
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№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3коксохимических предприятий» (ПТЭ 2016):- Федеральные нормы и правила в областипромышленной безопасности "Правила безопасностипроцессов получения или применения металлов"»(Утвержденные приказом Федеральной службы поэкологическому, технологическому и атомному надзоруот 09.12.2020г. №512);- «Федеральный закон РФ № 116-ФЗ «Опромышленной безопасности опасныхпроизводственных объектов» от 21.07.1997 г. и иметьразрешение Ростехнадзора на применение в РФ;- «Санитарно-эпидемиологические требования кэксплуатации помещений, зданий, сооружений,оборудования и транспорта, а также условиямдеятельности хозяйствующих субъектов,осуществляющих продажу товаров, выполнение работили оказание услуг» СП 2.1.3678-20- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартовбезопасности труда. Процессы производственные.Общие требования безопасности»;- ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартовбезопасности труда. Опасные и вредныепроизводственные факторы. Классификация»;- Федеральные нормы и правила в областипромышленной безопасности «Правила промышленнойбезопасности при использовании оборудования,работающего под избыточным давлением»(Утвержденные приказом Федеральной службы поэкологическому, технологическому и атомному надзоруот 15.12.2020 №536);- Федеральные нормы и правила в областипромышленной безопасности «Правила безопасностидля опасных производственных объектовмагистральных трубопроводов» (Утвержденныеприказом Федеральной службы по экологическому,технологическому и атомному надзору от 11.12.2020 №517)19 Источники снабженияэлектроэнергией и другимиресурсами

Обеспечение всеми видами энергоресурсов принятьот существующих источников ОАО «Губахинскийкокс».20 Указание по согласованиюпроектной документации (настадиях проектирования иэкспертизы)

Проектной документации необходимо провести:- экспертиза промышленной безопасности проектнойдокументации;- государственную экологическую экспертизу.Исполнитель отвечает на все вопросы и замечания,связанные с проведением экспертиз. Оплату первойэкспертизы осуществляет заказчик.
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№п/п Перечень основныхданных и требований Содержание основных данных и требований
1 2 3В случае получения отрицательного заключения повине проектной организации, проектировщик устраняетвсе выявленные недостатки проекта и проходитповторную экспертизу за свой счет.В случае если отрицательное заключение былополучено по вине Заказчика (отсутствие или несвоевременное предоставление информации,затребованной экспертизой) оплату повторнойэкспертизы осуществляет Заказчик.

Приложения:1. Порядок расчета договорной цены проектных и изыскательских работ;2. Чертеж № 80596280 « Испаритель 2-ой ступени, диаметр 1800 мм.
Начальник цехапо переработке химических продуктов В.А. Жвакин
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