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Техническое задание
на выполнения проектной рабочей документации «строительство дополнительного погрузочного комплекса на пути №10 технологического комплекса погрузки угля ООО СП «Барзасское товарищество».
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	1 
	Основание для проектирования
	Решение Заказчика

	2 
	Район, площадка строительства
	Кемеровская обл., Кемеровский район, Технологический комплекс погрузки угля.

	3 
	Заказчик проектной и рабочей документации
	ООО СП «Барзасское товарищество»

	4 
	Генеральный проектировщик- проектная организация
	


	5 
	Сроки строительства
	2023-2024гг.

	6 
	Стадийность проектирования
	Проектная и рабочая документация

	7 
	Сроки проектирования

	В соответствии с договором согласно графика выполнения работ

	8 
	Требования о проведении инженерных изысканий
	 Выполнить необходимые для прохождения экспертиз соответствующего уровня инженерные изыскания. 
Программу выполнения инженерных изысканий разрабатывает Исполнитель и согласовывает с Заказчиком.

	9 
	Особые условия строительства

	Сейсмичность определить согласно карты ОСР-97 для степени сейсмоактивности «А» и данных инженерных изысканий

	10 
	Сметная документация в составе РД

	Сметная документация должна быть составлена на основе ТЕР по Кемеровской области в редакции 2014г Изм 1-3.
Пересчёт в текущий уровень цен осуществить по элементам затрат с применением региональных индексов пересчёта сметной стоимости, выпускаемых ГАУ «НЦЦЭ  Кузбасса»  в сборнике «Цены в строительстве».
Выходные формы сметной документации выполнить в соответствии с МДС 81-35.2004.
Норматив накладных расходов принять по видам работ в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 812/пр.
Норматив сметной прибыли принять по видам работ в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. N 774/пр.
- Проектировщик предоставляет Заказчику в составе рабочей документации ведомости потребности в материалах и оборудовании, сформированные на основании рабочей документации в формате .xls
Стоимость в текущем уровне цен определить на момент передачи проекта.
Сметная документация должна быть составлена на базе программы «Гранд-смета» и передана Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде в формате XML

	11 
	Состав документации



	Состав документации должен быть выполнен в соответствии с Положением №87 от 16.02.2008г., ФЗ от 24.12.2004г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс», правовыми, нормативно-техническими документами и регламентами, в объеме и составе достаточном для получения положительного заключения экспертизы соответствующего уровня, обеспечивающей законность проведения работ по реализации данного проекта и дальнейшей эксплуатации.
Исполнитель от имени и за счет заказчика осуществляет действия, связанные с проведением экспертизы проектной документации.
Оплату экспертизы осуществляет Заказчик.
В случае получения отрицательного заключения, последующие экспертизы выполняются за счет средств исполнителя до получения положительного заключения.
Дополнительные требования Заказчика, возникающие в ходе проектирования, оговариваются с Исполнителем совместным протоколом.

	12 
	Требование к режиму
безопасности и гигиене труда
	[bookmark: __DdeLink__468_1501416446]В соответствии с действующей нормативной базой.

	13 
	Требование к поэтапному строительству и проектированию
	
Не предусматривать

	14 
	Режим работы
	365 рабочих дней в году, 18,5 машинных часов в сутки, в 2 смены по 12 часов каждая.

	15 
	Требования к технологии и основному оборудованию




	Технические решения и принятое оборудование должно обеспечить рациональные, безаварийные условия работ, с учетом требований по охране труда и окружающей среды. Оборудование должно отвечать требованиям промышленной безопасности, иметь сертификаты соответствия.

	16 
	Особые условия и требования Заказчика
	 В проектной документации предусмотреть следующие решения:
Погрузочный комплекс на пути №10:
 -Строительство дополнительного погрузочного комплекса на пути №10 осуществляется конвейерным способом, с установкой устройства для обработки  вагонов противосмерзающейся жидкостью в местном и автаматическом режиме с возможностью видеофиксации вагонов внутри кузова вагона;
- Подача потока профилактической жидкости должно осуществляться от ОПУ,с возможностью регулирования 3 этапами:
1. Обработка вагонов одинарная 15 кг 1 пв.;
2. Обработка вагонов двойная 38 кг 1 пв.;
3. Обработка угля в массе 200 кг 1 пв.;
- Насосная подача профилактической жидкости;
- Резервуар для профилактической жидкости;
- Предусмотреть завоз профилактической жидкости;
- Установка железнодорожных весов Веста С150,необходимо предусмотреть расположение ж/д весов так, чтобы процесс отгрузки был непрерывный ;
- Подъездные пути к ж/д весам по 25 метров, необходимо выполнить из шпалы бетонной ЖБР- Ш в сборе;
- Предусмотреть подходные пути к весам, по 25 метров с каждой стороны, должны располагаться на прямолинейных безстрелочных участках, на уклонах менее 1‰ 
- Уплотнительный каток для формирования «шапки» полувагона, управление уплотнительным катком необходимо от ОПУ с возможностью видеофиксации, а  также управление с эстакады для осмотра полувагонов;
- Предусмотреть освещение погрузочного фронта по всему маршруту;
- Предусмотреть организацию рабочего места пункта погрузки для ОПУ;
- Рассмотреть возможность производства погрузочных операций для партии вагонов( при помощи маневровых устройств, толкателя не менее 35 пв. с возможностью замены на существующие ТЭВ 2 расположены 1-2 путь);
- Укрытие конвейера(навесной каркас);
- Весовой контроль на ленточном конвейере;
- Эстакаду для осмотра (зачистки) полувагонов от ранее перевозимых остатков груза и снега, подаваемых под погрузку с возможностью видеофиксации вагонов внутри кузова ;
- Предусмотреть бункер для погрузочной техники объемом не менее 10м³(с качающимся питателем);
- Предусмотреть механизированный отбор проб на существующее здание, расположенного на ЯПУ на выгрузке полувагонов на ленточном конвейере, с возможностью отбора проб на проектируемом пункте отгрузке;
- Предусмотреть подпорную стену не менее 3 метров над землей, для защиты конвейера от просей выгружаемых углей;
- Предусмотреть возможность установки по очистки вагонов от снега (воздуходувки);
- Биотуалет;
- Радиосвязь.
-Предусмотреть систему сети связи.

	17 
	Основные источники снабжения отделений, инженерные сети и коммуникации.

	Электроснабжение — Произвести расчёт мощности существующих источников электроснабжения, при необходимости предусмотреть проектом замену кабельных сетей, источника электроснабжения. Предусмотреть подключение новых объектов.
Отопление и вентиляция — выполнить расчет систем вентиляции, аспирационных систем, а также, предусмотреть установку дополнительного оборудования при необходимости.
Освещение — при необходимости в соответствии с существующими нормами и правилами.


	18 
	Требование по автоматизации управления производством и организации условий охраны труда рабочих и служащих
	Предусмотреть при разработке принципиальных схем управления механизмами и локальных схем автоматики интегрирацию в существующую систему АСУТП (АСОДУ) фабрики.

	19 
	Перечень мероприятий по обеспечению энергетической эффективности
	Не предусматривать

	20 
	Требования по противопожарной защите
	Выполнить раздел противопожарной защиты в соответствии с действующей нормативной базой.

	21 
	Порядок согласования технических решений

	Технические решения подлежат согласованию с Заказчиком

	22 
	Исходные данные
	Заказчик предоставляет исходные данные по запросу исполнителя.

	23 
	Порядок предоставления документации



	Заказчику передаются оформленные в установленном порядке отчеты инженерных изысканий, проектная документация, рабочая документация в 4-х экземплярах на русском языке на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде:
– файлы MS Office (спецификации на оборудование и материалы в формате MS Excel);
– файлы ПК «Гранд Смета» и XML (сметная документация);
– проектная документация, рабочая документация в форматах Word, pdf, DWG.
– отчеты инженерных изысканий в форматах Word, pdf.
Электронная версия комплекта документации передается на CD-R диске (дисках), изготовленных разработчиком документации (оригинал-диск).
Допускается использовать носители формата CD-RW, DVD-R, DVD-RW.
Передаваемые в электронном виде материалы должны удовлетворять требованиям Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №728/пр от 21.11.2014 «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий».
На лицевой поверхности диска должна быть нанесена маркировка с указанием: наименования проектной (и рабочей) документации, заказчика, исполнителя, даты изготовления электронной версии, порядкового номера диска. Диск должен быть упакован в пластиковый бокс, на лицевой поверхности которого также делается соответствующая маркировка. В корневом каталоге диска должен находиться текстовый файл содержания. Состав и содержание диска должно соответствовать комплекту документации. Каждый физический раздел комплекта (том, книга, альбом чертежей и т.п.) должен быть представлены в отдельном каталоге диска файлом (группой файлов) электронного документа. Название каталога должно соответствовать названию раздела. Файлы должны нормально открываться в режиме просмотра средствами операционной системы Windows


	24 
	Особые условия
	Проектными решениями предусмотреть:
при реализации проектных решений минимизировать остановку действующего объекта на СМР



	Заместитель генерального директора
по углеобогащению
ООО СП «Барзасское товарищество»

___________________ Басалаев А.А.
«_____»____________________2023г.
	Заместитель генерального директора
по капитальному строительству
ООО СП «Барзасское товарищество»

___________________ Шипицын С.М.
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