ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение работ по разработке проектной документации 
«Технический проект разработки запасов участок «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2». Дополнение №3»
«Технический проект разработки запасов участок «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2». Дополнение №3». Техническое перевооружение»
	№ п/п

	Перечень основных данных и                                  требований
	Основные данные и требования

	1
	2
	3

	1
	Наименование и местоположение проектируемого объекта
	Участок «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2» АО разрез «Шестаки»

	2
	Местоположение объекта строительства
	Гурьевский район

	3
	Заказчик:
	АО разрез «Шестаки», 652780, Российская Федерация, Кемеровская область, г. Гурьевск

ОГРН 1024200661352

ИНН 4232000174

	4
	Основание для проектирования
	Корректировка календарного плана вскрышных и добычных работ

	5
	Стадийность проектирования
	Стадия П

	6
	Режим работы предприятия
	Для открытых горных работ: 365 рабочих дней в году, 2 смены в сутки продолжительностью по 12 часов

	7
	Источник финансирования:
	За счет собственных средств АО разрез «Шестаки»

	8
	Состав работ:
	1. «Технический проект разработки запасов участок «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2». Дополнение №3».
2. «Технический проект разработки запасов участок «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2». Дополнение №3». Техническое перевооружение»

	9
	Срок проектирования объекта с учетом прохождения экспертиз и согласований:
	3 месяца с учетом прохождения согласования ЦКР-ТПИ Роснедр, экспертиза ПБ, согласование в Ростехнадзоре.

	10
	Требования к технологическим решениям:
	Производственная мощность предприятия АО разрез «Шестаки» участок недр «Поле разреза «Шестаки» и «Шестаки 2» в 2024 году составит 170 тыс. т. 

В 2025 - 2027 году производственная мощность составит 170 тыс.т.

В 2028 - 66 тыс.т.

Обосновать возможность отклонения значений производственной мощности от основных показателей. Максимальное значение обосновать горно-геологическими факторами и производительностью оборудования. Минимальное значение обосновать экономическими расчетами и точкой безубыточности.

Рассмотреть, рассчитать и показать 3 варианта технологии отработки угольных пластов, показать в проектной документации какие будут потери, засорение и календарные планы отработки.

Предусмотреть применение селективной выемки полезного ископаемого и согласование ее с комиссией ЦКР-ТПИ Роснедра.

Систему разработки принять с учетом фактического положения вскрышных и добычных работ и прирезкой запасов в лицензионных границах участка. Отвалообразование предусмотреть в соответствии с действующими проектными решениями. Горнотранспортное оборудование предусмотреть существующее. 
Строительство новых объектов не предусматривать. Для эксплуатации карьерной выемки использовать существующую инфраструктуру.

	11
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды:
	Выполнить раздел в соответствии с Приказом Минприроды России N 247, Роснедр N 04 от 25.04.2023 "Об утверждении Порядка использования отходов недропользования, в том числе вскрышных и вмещающих горных пород, пользователями недр" - предусмотреть в техническом проекте отходы недропользования V класса опасности, образовавшиеся при осуществлении пользования недрами на предоставленном в пользование участке недр, могут быть использованы пользователем недр, осуществляющим разведку и добычу полезных ископаемых для собственных производственных и технологических нужд.

	12
	Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:
	Проектную документацию выполнить в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. № 2127 «О порядке подготовки, согласования и утверждения технических проектов разработки месторождений полезных ископаемых…»;
- ФЗ 116 РФ от 20.06.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

	13
	Указания по согласованию проектной документации и проведения ее экспертизы
	Исполнитель готовит материалы для заседания ЦКР-ТПИ Роснедра с целью получения согласования проекта.

Исполнитель готовит материалы для прохождения и получения положительного заключения экспертизы промышленной безопасности с внесением заключения экспертизы промышленной безопасности в Реестр.

Проведение экспертизы промышленной безопасности проводится за счет заказчика. 

Все повторные согласование и экспертизы проводятся за счет Исполнителя.

	14
	К заданию на проектирование прилагаются:
	Полный перечень исходных данных запрашивается Исполнителем после заключения договора по согласованию с Заказчиком.

	15
	Требования по передаче проектной документации Заказчику
	Исполнитель комплектует документацию с учетом внесенных изменений (по замечаниям экспертизы и ЦКР-ТПИ Роснедра) и передает Заказчику в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и электронном носителе в форматах *.pdf, *.doc, *.dwg.


Зам ГИ по перспективному развитию















                             К. Н. Воропаев
