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Содержание основных данных и требований

1 2 3

1 Наименование 
предприятия, место 
расположения объекта

     ОАО «Губахинский кокс», город Губаха, Пермский край, 
улица Торговая, 1

2 Руководитель     Генеральный директор -  Прохоренко Семен 
Владимирович 

3 Основание для 
проектирования

     Реализация комплекса мероприятий по увеличению 
производительности ОАО «Губахинский кокс»

4 Вид строительства Капитальное строительство

5 Особые условия 
строительства

     Выполнение работ в условиях действующего 
производства

6 Основные задачи 
проектирования

     Разработка проекта установки очистки коксового газа от
смолы и  нафталина  поглотительным маслом (либо  другим
аналогичным химическим продуктом) мокрым способом

7 Цель проектирования Содержания нафталина в обратном коксовом газе после 
скруббера (после очистки) не более 0,1 г/м3, содержание 
смолистых веществ - не более 0,01 г/м3

8 Основные задачи      Разработка  проектной,  конструкторской,  рабочей
документации  на  капитальное  строительство  установки
очистки коксового газа от смолы и нафталина.
     Проект  должен  включать  в  себя  анализ  различных
вариантов аппаратов для осуществления очистки коксового
газа  от  смолы и  нафталина  поглотительным маслом (либо
другим аналогичным химическим продуктом).

9 Этапы проектирования       В соответствие с Постановлением Правительства РФ
от 16 февраля 2008 г. №87 «О составе разделов проектной
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документации и требованиях к их содержанию» (ред.  От
23.01.2016г.):
Разделы:
Раздел 1 «Пояснительная записка»;
Раздел 3 "Архитектурные решения" должен содержать:

- описание и обоснование внешнего и внутреннего вида
объекта  капитального  строительства,  его
пространственной,  планировочной  и  функциональной
организации;

- обоснование принятых объемно-пространственных и
архитектурно-художественных  решений,  в  том  числе  в
части  соблюдения  предельных  параметров  разрешенного
строительства объекта капитального строительства;

-  описание  и  обоснование  использованных
композиционных  приемов  при  оформлении  фасадов  и
интерьеров объекта капитального строительства;

Раздел  4  «Конструктивные  и  объемно-планировочные
решения»;

-  описание  и  обоснование  конструктивных  решений
зданий  и  сооружений,  включая  их  пространственные
схемы, принятые при выполнении расчетов строительных
конструкций;

-  чертежи  фрагментов  планов  и  разрезов,  требующих
детального изображения;

- схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
- поэтажные планы зданий и сооружений с указанием

размеров и экспликации помещений;
- чертежи характерных разрезов зданий и сооружений с

изображением  несущих  и  ограждающих  конструкций,
указанием  относительных  высотных  отметок  уровней
конструкций,  полов,  низа  балок,  ферм,  покрытий  с
описанием  конструкций  кровель  и  других  элементов
конструкций;

-  чертежи  фрагментов  планов  и  разрезов,  требующих
детального изображения;

- схемы каркасов и узлов строительных конструкций;
- планы перекрытий, покрытий, кровли;
-  схемы  расположения  ограждающих  конструкций  и

перегородок;
- план и сечения фундаментов.
Раздел  5  «Сведения  об  инженерном  оборудовании,  о

сетях  инженерно-технического  обеспечения,  перечень
инженерно-технических  мероприятий,  содержание
технологических решений»:

-  подраздел  "Система  электроснабжения  и
автоматизации";
         Раздел  11  «Смета  на  строительные  работы
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капитального строительства».
 Раздел 6 "Проект организации строительства" должен

содержать:
-  характеристику  района  по  месту  расположения

объекта  капитального  строительства  и  условий
строительства;
         Основные  технические  решения  согласовать  с
Заказчиком  на  стадии  подготовки  концепции
проектирования.
Предлагаемые  технические  решения  должны  быть
экономически эффективными.

Разработать  техническое  задание  на  проведение
инженерно-геологических изысканий. 

Провести  инженерно-геологические  изыскания  в
объеме,  достаточном  для  разработки  рабочей
документации.
Предусмотреть демонтаж существующих фундаментов под
технологическое оборудование.
        "Провести оценку воздействия на окружающую среду
(далее  по  тексту  –  ОВОС)  намечаемой  хозяйственной
деятельности в соответствие с Требованиями к материалам
оценки  воздействия  на  окружающую  среду  в  Российской
Федерации,  утвержденными  приказом  Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от
01.12.2020 г. № 999.
       Подготовить  предварительный вариант материалов
оценки  воздействия  на  окружающую  среду  намечаемой
хозяйственной  деятельности.  Провести  общественные
обсуждения в форме опроса.
Подготовить  окончательный  вариант  материалов  ОВОС с
учетом  замечаний,  предложений  и  информации,
поступившей  от  участников  процесса  ОВОС  на  стадии
обсуждения.
Сопровождение проектных материалов включая ОВОС при
проведении Государственной экологической экспертизы".

Разработанная  документация  предоставляется
Заказчику  в  4  экземплярах  на  бумажном  носителе,  1
экземпляр  в  редактируемом варианте,  1  экземпляр  в  PDF
формате.

10 Исходные данные для 
разработки 
документации

- Ситуационный план ОАО «Губахинский кокс» 
(Приложение № 1);
-  Производительность  установки  по  коксовому  газу
25 000 м3/час;
- Содержание нафталина в обратном коксовом газе 0,4 г/м3;
- Содержание смолистых веществ в обратном коксовом газе 
0,05 г/м3;
- Содержание нафталина в исходном поглотительном масле 
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до 13 %.
11 Система КИПиА Размещение приборов и оборудования КИПиА, пультов 

управления установкой очистки коксового газа.
Перечень контролируемых и регулируемых параметров 
определяется при разработке проекта в зависимости от 
выбранной схемы очистки.
Система КИПиА в объеме достаточном для нормальной  
эксплуатации должна обеспечивать контроль параметров 
ведения технологического процесса. 
 Система КИПиА должна обеспечивать регулирование 
(управление) технологическими параметрами.
Средства измерения технологических параметров должны 
быть сертифицированы и внесены в Госреестр РФ, 
иметь разрешение на применение. Для метрологического 
обеспечения технической эксплуатации средств измерений 
должна быть разработана методика поверки.
Выбор поставщика системы КИПиА согласовывается с 
Заказчиком.

12 Требования к 
автоматизации

С целью управления и контроля технологических 
параметров необходимо предусмотреть:
12.1 автоматизированную систему управления на базе PLC;
12.2 реализовать резервирование PLC;
12.3 обеспечить возможность управления установкой в 
автоматическом, дистанционном и местном режимах;
12.4 определение нештатных ситуаций, защита, останов 
установки при возникновении аварийных ситуаций, выдача 
предупредительной, аварийной сигнализации оператору;
12.5 для визуализации и управления установками применить 
существующую SCADA – систему «TRACE MODE 6.10.1» 
(При необходимости произвести расширение лицензии до 
необходимого количества точек ввода/вывода), с 
дублированием информации и управления на графическую 
панель оператора;
12.6 первичные преобразователи должны быть оснащены 
индикацией по месту;
12.7 рабочая документация должна содержать раздел 
«Математическое обеспечение», таблицу ввода-вывода 
сигналов;
12.8 предусмотреть оборудование АСУТП отечественного 
производства. Производителя и марку оборудования 
согласовать с Заказчиком.

13 Источники снабжения 
электроэнергией и 
другими ресурсами

Обеспечение всеми видами энергоресурсов принять от 
существующих источников ОАО «Губахинский кокс».

14 Электрооборудование и 
электроснабжение

14.1 Проект электрооборудования и электроснабжения 
выполняется в полном объеме.
14.2 Категория электроснабжения – 1, питание от двух 



5

№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и требований

1 2 3

независимых источников.
14.3 Электрооборудование должно соответствовать 
современной технологии производства электротехнических 
устройств и элементов, с учетом тенденций развития 
электротехнической промышленности, соответствовать 
нормативным требованиям, действующим на территории РФ 
на момент проектирования.
14.4 Все электрооборудование должно отвечать следующим 
требованиям:
-страна производитель электрооборудования – Российская 
Федерация;
- электрооборудование должно поставляться ограниченным 
числом фирм и быть максимально унифицированным;
- электрооборудование одного назначения должно быть 
представлено изделиями одной и той же фирмы 
изготовителя;
- электрооборудование должно поставляться комплектно с 
высокой монтажной готовностью;
- устанавливаемое на механизмах и агрегатах 
электрооборудование должно поставляться в 
смонтированном виде, удобным для обслуживания или 
ремонта;
- для обеспечения безударного пуска асинхронных 
электродвигателей применять устройства плавного пуска 
и/или частотные преобразователи;
- для недопущения поражения электрическим током 
персонала и неблагоприятных воздействий технологических
процессов, укомплектовать средствами защиты согласно 
норм;
- обеспечить питание системы КИПиА (измерение и 
отображение) через АВР, а при полном отключении 
напряжения от источников бесперебойного питания в 
течение 2-х часов;
- точки подключения электроснабжения оборудования по 
проекту согласовать с заказчиком, после определения 
установленной мощности используемого оборудования.

15 Требования к проектной, 
конструкторской  и 
рабочей документации

Оформление проектной и рабочей документации выполнить 
в соответствии с  ГОСТ Р 21.1101-2020 «Основные 
требования к проектной и рабочей документации»
Проектную документацию выполнить в соответствии с 
Градостроительным кодексом
 РФ № 190-ФЗ от 29.12.2004 г. (ст. 48) и «Положением о 
составе разделов проектной документации и требованиях к 
их содержанию», утвержденным постановлением 
Правительства РФ № 87 от 16.02.08 г.
Результатом Проектных Работ должен быть полный пакет 
технической документации для строительства установки 
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очистки коксового газа от нафталина.
Проектная и рабочая документация должна быть передана 
Заказчику в 4-х экземплярах на бумажном носителе и 1 
экземпляр в электронном виде в формате PDF и 1 экземпляр 
в электронном виде в редактируемом формате

16 Требования к сметной 
документации

16.1 До начала работ по составлению сметной документации
Подрядчик  заполняет  форму  с  исходными  данными  и
согласовывает с Заказчиком (Приложение №4 Шаблон ПЗ).
16.2 Сводный сметный расчет составить в двух уровнях: в
базисном и текущем на момент составления смет.
16.3 Предусмотреть  расчет  стоимости  работ  за  проектные
работы по порядку РДЦ (Приложение №2).  
16.4 Выполнить проект на пусконаладочные работы (далее
—  ПНР),  составить  Программу  ПНР,  на  её  основании 
составить  ведомости  объемов  работ  ПНР,  при  подсчете
объемов  работ  ПНР  руководствоваться  СТО  НОСТРОЙ
2.24.213-2016,  порядком  и  терминологией,  указанными  в
технических  частях  (далее-  ТЧ)  сборников  СНБ  на  ПНР,
выполнить все расчеты для коэффициентов и объемов работ
по  таблицам,  указанным  в  ТЧ  сборников  СНБ  на  ПНР.
Проект на ПНР должен содержать все необходимые данные
для подбора расценок при составлении смет.
16.5 Составить  Ведомости  объемов  работ  учитывая
требования к составлению (Приложение №3).
16.6 Требования к ведомостям объемов работ.
16.6.1 Все  объемы,  заявленные  в  сводной  ведомости
объемов  работ  (СВОР)  должны  быть  подтверждены
проектными решениями.
16.6.2 Для  возможности  поверки  объемов,  заявленных  в
СВОР, для всех объёмов должны быть ссылки на чертежи и
спецификации,  указать  расчет  объемов  работ,
отсутствующих  в  спецификациях  (земляные  работы,
кирпичная кладка, площадь гидроизоляции и т.д.).
16.6.3 В ведомости объема работ должны быть единичные
показатели: м2, шт, т, м3….
16.6.4 Ведомости  объемов  работ  должны  быть
пронумерованы, подписаны ГИПом и проектировщиком
16.6.5 Дальность  перевозки  грунта,  строительного  мусора
должны быть обоснованы данными раздела ПОС
16.6.6 В ведомости объема работ (столбец 8) должны быть
отражены все материалы и оборудование, необходимые для
выполнения  работ  и  нормы  расхода  от  производителя
(например  готовые  смеси  цементно-песчаные  расход  1,2
кг/м2 на 1 мм толщины), а также их объем, тоннаж и т.п.
16.6.7 Если  в  смете  необходимо  принять  материал
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применительно  по  ФССЦ,  в  скобках  указывается  какой
материал заложен по проекту.
16.6.8 ВОР  должна  содержать  полный  перечень  работ
согласно проекту, в том числе не отраженные прямо, но по
технологии производства работ необходимые и достаточны
для их выполнения (например грунтовка перед окраской или
оштукатуриванием, шпатлевание и т.д. и т.п.).
16.6.9 Каждая  работа  в  ВОР  должна  содержать  емкую
информацию  для  подбора  расценки,  то  есть  полное
описание  технологии  работ  (чем  и  как  крепим,  сколько
слоев, чем и как монтируем, куда монтируем и т.п.). 
     
     Сметная документация должна быть составлена на базе
программы «Гранд  — смета»  и  передана  Заказчику  в  4-х 
 экземплярах  на  бумажном  носителе  и  1  экземпляр  в
электронном виде в формате XML. 

17 Режим работы Круглогодичный, непрерывный. Присутствие 
обслуживающего персонала

18 Основные требования по
охране труда, 
промышленной 
безопасности и 
промышленной 
санитарии, 
предъявляемые к 
оборудованию

Все запроектированное оборудование должно иметь 
сертификат безопасности оборудования Госстандарта России
и иметь разрешение на применение на опасных 
производственных объектах.
Оборудование должно удовлетворять принятой в РФ системе
стандартов по безопасности труда и промышленной 
санитарии, пожарной безопасности, включая:
- «Правила технической эксплуатации коксохимических 
предприятий» (ПТЭ 2016):
- Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Правила безопасности процессов получения 
или применения металлов"» (Утвержденные приказом 
Федеральной службы по экологическому, технологическому 
и атомному надзору от 9.12.2020г. №512);
- Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Обеспечение промышленной безопасности 
при организации работ на опасных производственных 
объектах горно-металлургической промышленности";
- «Федеральный закон РФ № 116-ФЗ «О промышленной 
безопасности   опасных   производственных  объектов» от 
21.07.1997 г. и иметь разрешение Ростехнадзора на 
применение в РФ;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности "Обеспечение промышленной безопасности 
при организации работ на опасных производственных 
объектах горно-металлургической промышленности", 
утвержденные Приказом Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору от 
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№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и требований

1 2 3

13.11.2020 № 440;
- «Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание услуг» СП 2.1.3678-
20
- ГОСТ 12.3.002-2014 «Система стандартов безопасности 
труда. Процессы производственные. Общие требования 
безопасности»;
- ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности 
труда. Опасные и вредные производственные факторы. 
Классификация»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила промышленной безопасности при 
использовании оборудования, работающего под избыточным 
давлением» (Утвержденные приказом Федеральной службы 
по экологическому, технологическому и атомному надзору от
15.12.2020 №536);

- Руководство по безопасности «Рекомендации по 
устройству и безопасной эксплуатации технологических 
трубопроводов» (Утвержденное приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору от 27.12.2012 №784).

19 Указание по 
согласованию проектной,
конструкторской и 
рабочей документации 
(на стадиях 
проектирования, 
разработки и 
экспертизы)

Проектной, конструкторской и рабочей документации 
необходимо провести:

- негосударственную экспертизу проектной документации; 
- государственную экологическую экспертизу. 

Исполнитель отвечает на все вопросы и замечания, 
связанные с проведением экспертиз. Оплату первой 
экспертизы осуществляет заказчик. 
В случае получения отрицательного заключения по вине 
проектной организации, проектировщик устраняет все 
выявленные недостатки проекта и проходит повторную 
экспертизу за свой счет.
В случае если отрицательное заключение было получено по 
вине Заказчика (отсутствие или несвоевременное 
предоставление информации, затребованной экспертизой) 
оплату повторной экспертизы осуществляет Заказчик.

Начальник производственно-
технического отдела А.А. Трофимов

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер С.В. Модакалов
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Заместитель генерального директора по
охране труда и промышленной 
безопасности В.Н. Чернышев

Заместитель генерального директора по
капитальному строительству и 
инвестициям А.В. Басанов

И.о. начальника отдела капитального 
строительства и инвестиций С.А. Бывальцева

Начальник управления по производству
Е.Ф. Лунцов

Начальник цеха по переработке 
химических продуктов Е.В Королев

Главный бухгалтер Т.А. Попова

Главный энергетик В.В. Крестьянинов

Начальник управления по 
информационным технологиям и 
телекоммуникациям М.П. Пустосмехов

 

Действителен с 01.01.2022 по 30.05.2032
Владелец Билло Евгения Викторовна
Сертификат 009BEEAEA544314D0B6F68DDF3DB123C95

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН

Действителен с 01.01.2022 по 30.05.2032
Владелец Прохоренко Семен Владимирович
Сертификат 009BEEAEA544314D0B6F68DDF3DB123C4F

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН












