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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку общих технических решений

«Установка непрерывного действия по производству нафталина коксохимического»
ОАО «Губахинский кокс»

№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и требований

1 2 3

1 Наименование 
предприятия, место 
расположения объекта

     ОАО «Губахинский кокс», город Губаха, Пермский край, 
улица Торговая, 1

2 Руководитель     Генеральный директор -  Прохоренко Семен 
Владимирович 

3 Контактное лицо    Трофимов Алексей Александрович,
Trofimov  _  aa  @  gkoks  .  ru  
т. +7(34248) 45-999 доб. 14-60

4 Цель проектирования 4.1 Реализация  программы  по  увеличению
производительности ОАО «Губахинский кокс».   
4.2 Производство технического нафталина из нафталиновой 
фракции непрерывным способом.

5 Уровень проработки 5.1 Выбор технологии и способа производства технического
нафталина  из  нафталиновой  фракции  непрерывным
способом.
5.2 Подбор оборудования для производства;
5.3 Расчет  количества  потребления  материалов,  реагентов,
энергоресурсов для работы установки;
5.4 Расчет  количества  образования  отходов  от  установки.
Способы утилизации образующихся отходов;
5.5 Оценка воздействия на окружающую среду.

6 Основные задачи      Разработка ОТР установки по производству технического
нафталина  из  нафталиновой  фракции  непрерывным
способом.
     ОТР  должны  включать  в  себя  анализ  различных
вариантов  аппаратов  для  осуществления  технологии
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№
п/п

Перечень основных
данных и требований

Содержание основных данных и требований

1 2 3

непрерывным способом.

7 Исходные данные для 
разработки 
документации

- Ситуационный план ОАО «Губахинский кокс» 
(Приложение № 1);
- Производительность установки по нафталиновой фракции
400 тн. в месяц;
-  Квалификация  товарного  продукта,  согласно
ГОСТ  16106-82 «Нафталин коксохимический.  Технические
условия»  –  не  ниже  «Нафталин  очищенный,  марка  ОБ,
1-й сорт».
- Дополнительные данные предоставляются по письменному
запросу.

8 Требования к 
документации

Предусмотреть расчет стоимости работ за проектные работы
по порядку РДЦ (Приложение №3). 

9 Результат работы 8.1  Пояснительная  записка  с  детальным  описанием
выбранной  технологической  схемы  производства
технического  нафталина  из  нафталиновой  фракции
непрерывным способом;
8.2  Генеральный  план  с  отображением  объектов
предполагаемого строительства;
8.3 Ориентировочные сроки реализации проекта;
8.4 Стоимость реализации;
8.5  Разработка  технического  задания  на  капитальное
строительство  установки  по  производству  технического
нафталина  из  нафталиновой  фракции  непрерывным
способом.

Начальник производственно-
технического отдела А.А. Трофимов

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер С.В. Модакалов

Заместитель главного инженера по 
перспективному развитию А.В. Сизов

 



Согласование по документу от 25.04.2024 №2348666

ФИО визирующего лица Решение Замечание Дата
визирования ЭЦП

Билло Е.В.
Ведущий инженер-
технолог

Создан 25.04.2024 15:30
(МСК+2)  

Трофимов А.А.
Начальник отдела Согласован 15.07.2024 09:29

(МСК+2)  

Сизов А.В.
Заместитель главного
инженера по
перспективному развитию

Возвращение
на доработку устраните замечания Лунцова Е.Ф. 17.07.2024 14:09

(МСК+2)  

Котов Р.В.
Главный технолог Согласован 28.06.2024 14:29

(МСК+2)  

Лунцов Е.Ф.
Начальник управления по
производству

Возвращение
на доработку Согласуйте объемы переработки 16.07.2024 16:27

(МСК+2)  



Модакалов С.В.
Главный инженер     

Начальник сметно-
договорного отдела [АО
«Стройсервис»]

    

Зам. по экономике
дирекции по строительству
[АО «Стройсервис»]

    

Вегнер В.Р.
Заместитель технического
директора

    

Директор по строительству
[АО «Стройсервис»]     

Генеральный директор
[ОАО «Губахинский кокс»]     
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